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0. PREMESSA 

 
L’intervento di cui alla documentazione progettuale allegato alla presente 

relazione generale si è reso necessario ed indispensabile a seguito 

dell’acquisizione della pista ciclabile dei fiori da parte di Amaie Energia e 

Servizi s.r.l. insistente nel Comune di San Lorenzo al mare e la verifica da 

parte di un tecnico incaricato, nella galleria del Comune di San Lorenzo al 

Mare,  che ha provveduto a verificare lo stato dei luoghi con particolare 

riguardo allo stato di conservazione delle lamiere grecate preformate poste 

a coronamento della galleria e della linea di alimentazione 

dell’illuminazione.  

A seguito di tale sopralluogo, verificata la perizia redatta e le opere 

necessarie, si da atto alla necessità di procedere nell’immediato con le 

opere di rimozione delle parti deteriorate e la sistemazione delle porzioni 

presenti. 
 
 

1. OGGETTO DEL’INTERVENTO 
 

Il progetto consiste nella messa in sicurezza della Galleria della Pista 

Ciclabile del Comune di San Lorenzo al mare, di tipo ex ferroviario, 

realizzata negli anni 2005/2006 e mai sottoposta a manutenzione dal 

precedente gestore. 

Le opere previste risultano essere le seguenti: 

- Rimozioni delle lamiere grecate preformate poste a coronamento della volta 

interna della galleria; 

- Rimozione di grondaie e pluviali esistenti e marcescenti; 

- Ripristino e implementazione ancoraggi metallici delle lamiere grecate 

preformate che non verranno rimosse; 

- Sostituzione delle lamiere grecate rimosse con altre grecate in policarbonato 

trasparente o bianco fissate a soffitto a mezzo di tassellatura; 

- Implementazione dell’illuminazione di sicurezza interna con la sostituzione delle 

lampade non funzionanti e l’installazione di nuove lampade in numero adeguato 

alla lunghezza della galleria; 

- Implementazione della cartellonistica di sicurezza inerenti le vie di fuga; 

- Ripristino con sostituzione delle parti ammalorate della canalina metallica posta 

al culmine della volta  atta al contenimento dei cavi elettrici; 

- Sostituzione mensole di sostegno canalina passacavi; 

- Verifica del sistema di allarme antincendio ed eventuale manutenzione. 
 



 
2. Modalità e tempistiche intervento 

Trattasi di intervento da realizzare all’interno di galleria ex ferroviaria di grande dimensione, 

circa ml 6,80 al colmo, ma con scarsa ventilazione interna, data la sua lunghezza complessiva 

che supera i 1.500 ml di lunghezza. 

Per poter procedere con i lavori in quota previsti nell’allegato computo metrico risulta necessario 

disporre di piattaforme elevatrici, indistintamente del tipo a sviluppo o estensibile, purchè 

alimentate con motori elettrici e non endotermici. 

Durante l’esecuzione delle opere sia a terra che con l’ausilio di piattaforme elevatrici, dovranno 

essere costantemente tenuti in opera tutte le cartellonistiche di cui ai lavori stradali considerando 

la pista ciclabile alla stregua di una strada aperta al traffico veicolare. 

Nel caso l’appaltatore non disponesse di macchinari come sopra espresso, dovrà 

obbligatoriamente predisporre un sistema di ventilazione ed estrazione, seppure provvisorio, che 

garantisca la salubrità dell’aria interna. 

Attualmente non risulta previsto la chiusura della galleria ma verrà valutata di volta in volta, in 

funzione della tipologia di lavorazione da eseguire, tra l’impresa, la Direzione dei Lavori e la 

stazione appaltante. 

I materiali ferrosi provenienti dalla demolizione delle lamiere grecate verranno trasportati presso 

altro luogo di stoccaggio direttamente dalla stazione appaltante che provvederà a mettere a 

disposizione dell’appaltatrice un autocarro scarrabile con cassoni da depositare nelle aree 

indicate. 

 

3. Luoghi stoccaggio materiale e baraccamenti di cantiere 

Sono previste all’esterno della galleria due aree di cantiere dove predisporre le aree di cantiere di 

deposito, stoccaggio e dislocazione baraccamenti di cantiere. 

L’area situata ad est della Galleria San Lorenzo sarà predisposta per accogliere tutti i materiali 

necessari alla manutenzione, i materiali proveniente da demolizione in attesa di asportazione da 

parte della stazione appaltante. 

Il deposito posto a Ovest della Galleria San Lorenzo sarà predisposto per accogliere i 

baraccamenti di cantiere e il servizio igienico. 

In ogni caso le aree di cantiere (stoccaggio, deposito e uffici) dovranno essere adeguatamente 

recintate e dotate della necessaria cartellonistica di sicurezza (anche Covid). 

  

4. Visite e sopralluoghi  

Il direttore dei Lavori, il coordinatore della sicurezza e il personale addetto della stazione 

appaltante potranno avere accesso in qualsiasi momento al cantiere al fine di verificare 

documentazione, uso dei Dpi, avanzamento dei lavori e quant’altro necessario. 



L’impresa si impegna a mettere a disposizione della Direzione dei Lavori personale formato e 

piattaforma elevatrice per la verifica dell’esecuzione dei lavori. 

 

5. Permessi e deroghe al transito 

La stazione appaltante provvederà al rilascio di autorizzazione al transito degli automezzi 

necessari alla realizzazione dell’opera fermo restando che le stesse dovranno essere in regola con 

le normative vigenti in merito al codice della strada quindi dotate di certificazioni, revisioni 

ministeriali e assicurazioni. 

I documenti dei veicoli prescelti dovranno essere consegnati agli uffici per il rilascio della 

deroga necessaria. 
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