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TITOLO | DESCRIZIONE E CONSISTENZA DEI SERVIZI

ART. 1.1 PREMESSE

L'aggiudicazione dell’'appalto avverra con la procedura aperta di cui all’art. 71 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. ed in

base al criterio dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del medesimo decreto.

L'affidamento sara effettuato ad aziende autorizzate ai sensi dell’art. 212 del D.lgs.152/2006 e s.m.i.. L'appalto

non e suddiviso in lotti | servizi oggetto di questo appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici

e non potranno essere sospesi 0 abbandonati salvo che per dimostrata “causa di forza maggiore”.

LUAppaltatore e tenuto all’'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, sia a livello

nazionale che regionale e del regolamento comunale.

AES per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani indice gara pubblica ai sensi del D.lgs. 31 marzo

2023, n. 36, con aggiudicazione in base al criterio dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa.

AES siriserva, inoltre, la facolta di affidare, mediante trattativa privata, servizi complementari o nuovi, ai sensi

dell’articolo 76, comma 6, del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 e successive integrazioni e modifiche.

Per una corretta lettura ed interpretazione del presente capitolato speciale d’appalto si forniscono di seguito

alcune definizioni che verranno pil spesso utilizzate, fornendo delle stesse le relative descrizioni:

e capitolato: quando é inteso in senso generico e non e correlato a specificazioni particolari si intende
sempre il presente capitolato speciale d’appalto;

e Appaltatore/Societa/Impresa: quando & inteso in senso generico e non sia presente gia una specificazione
particolare si intende sempre il gestore dei servizi compresi nel presente capitolato speciale di appalto
che sara tenuto alla attuazione in forza di apposito contratto stipulato a seguito di intervenuta
aggiudicazione;

e AMAIE/AES/Committente/Stazione Appaltante: si intende sempre AMAIE Energia e Servizi s.r.l.

e Comune/Comuni: si intende il Comune o i Comuni presso cui vengono svolti i servizi

e Corrispettivo annuo: ¢ il corrispettivo dovuto da AES per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente
capitolato.

e Impianti finali: si intendono gli impianti di smaltimento, recupero o incenerimento di destinazione finale
del rifiuto.

Il presente Capitolato Speciale di Appalto disciplina i rapporti inerenti all’esecuzione del servizio oggetto

dell'appalto tra le seguenti parti:

- STAZIONE APPALTANTE

AMAIE Energia e Servizi S.r.l. (in seguito anche AES), Via Quinto Mansuino snc - 18038 Sanremo (IM), Codice

Fiscale: IT 01350350086, Partita IVA: IT 01350350086, Centralino: +39 0184 51711, Indirizzo E-mail:

segreteria@amaie-energia.it, Posta Elettronica Certificata: amaieenergia@pec.it.

- APPALTATORE - IMPRESA AGGIUDICATARIA

E 'impresa, di seguito denominata “Appaltatore”, cui AES provvedera ad affidare i servizi oggetto del presente

Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito denominato “C.S.A.”) mediante appalto, ai sensi e per gli effetti di

quanto previsto dal D.lgs.36/2023 e successive modifiche ed integrazioni (d’ora in poi “s.m.i.”).

Nel Disciplinare di gara:

e verra disciplinato il procedimento di gara;

e verranno definiti i requisiti minimi che le imprese dovranno possedere per la partecipazione alla gara.

Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente C.S.A.

Art. 1.2 OGGETTO DELLAPPALTO — MODALITA’ E LUOGHI DI ESECUZIONE

Il presente appalto ha per oggetto |'esecuzione, secondo le norme stabilite dal presente C.S.A. e negli altri
documenti di gara ed i principi previsti dalla normativa vigente in materia, dei servizi pubblici di igiene urbana
e di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in forma differenziata da eseguirsi sul territorio dei comuni di:
Badalucco, Bajardo, Castellaro, Ceriana, Molini Di Triora, Montalto-Carpasio, Terzorio, Triora, Taggia,
Pompeiana.
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Il territorio interessato ricomprende:

UTENZE
ANNO 2024

COMUNE COMPLESSIVE ub UND
BADALUCCO 2728 1396 125
BAJARDO 1310 721 15
CASTELLARO 1474 1156 43
CERIANA 2244 1298 38
MOLINI DI TRIORA 1903 1161 42
MONTALTO CARPASIO 1442 806 39
POMPEIANA 1328 741 37
TAGGIA 18479 10182 1316
TERZORIO 373 190 11
TRIORA 1734 1166 57

Lappalto consiste nell’'espletamento da parte dell’Appaltatore dei servizi di raccolta rifiuti e igiene urbana
secondo le modalita indicate nel “Allegato 1 -Disciplinare di esecuzione dei Servizi”,

1.3 TRASPORTI — IMPIANTI DI CONFERIMENTO - PROPRIETA’ DEI MATERIALI — REGISTRI DI C/S
LUAppaltatore, per tutta la durata dell’'appalto, dovra provvedere a proprio onere, al trasporto dei rifiuti
raccolti agli impianti di smaltimento o recupero autorizzati, con le modalita previste di seguito.

1.3.1 RIFIUTI DA CONFERIRE - IMPIANTI DI CONFERIMENTO

L'appaltatore, prima dell’inizio del servizio, dovra inviare al Committente |'elenco degliimpianti di destinazione
individuati.

E’ fatto divieto di conferire rifiuti che non abbiano le caratteristiche previste dai singoli impianti di smaltimento
e recupero, I'appaltatore dovra inoltre concordare con I'impianto i tempi ed i modi di conferimento.

1.3.2 SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUALE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

| rifiuti della frazione secca dei rifiuti solidi urbani (CER 200301) provenienti dalla raccolta eseguita nel
territorio dei Comuni serviti, dovranno essere conferiti presso I'impianto provinciale individuato dagli enti
preposti.

RIFIUTI URBANI
NON DIFFERENZIATI
anno 2024 200301
BADALUCCO 141.620,00
BAJARDO 25.680,00
CASTELLARO 132.400,00
CERIANA 203.260,00
MOLINI DI TRIORA 87.060,00
MONTALTO-CARPASIO 62.060,00
TERZORIO 22.840,00
TRIORA-MONESI 97.760,00
772.680,00 |

1.3.3 RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (FORSU)

Il conferimento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (CER 200108) provenienti dalla raccolta eseguita
nel territorio dei Comuni dovra avvenire presso la piattaforma messa a disposizione da AES sul territorio da
AES di Sanremo. | costi di smaltimento sono a carico dei Comuni.

1.3.4 RECUPERO DELLA FRAZIONE VERDE (SFALCI E POTATURE)

In conferimento dei rifiuti vegetali e degli scarti ligneo-cellulosici (CER 200201) provenienti dalla raccolta
eseguita nel territorio dei Comuni, ovre previsto, dovra avvenire presso idonei impianti autorizzati individuati
dall’Appaltatore.

1.3.5 SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INGOMBRANTI
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Il conferimento della frazione rifiuti solidi urbani ingombranti (CER 200307) provenienti dalla raccolta eseguita
nel territorio dei Comuni, ovre previsto, dovra avvenire presso idonei impianti autorizzati individuati
dall’Appaltatore. | costi di smaltimento sono a carico dell’appaltatore.

RIFIUTI
INGOMBRANTI
anno 2024 200307

BADALUCCO 11.685,00
BAJARDO 15.305,00
CASTELLARO 6.925,00
CERIANA 6.745,00
MOLINI DI TRIORA 5.870,00
MONTALTO-CARPASIO 11.950,00
TERZORIO 2.125,00
TRIORA-MONES| 6.925,00
| 67.530,00

1.3.6 RECUPERO DELLA FRAZIONE LEGNO

In conferimento dei rifiuti della frazione legno (CER 200138) provenienti dalla raccolta eseguita nel territorio
dei Comuni, ovre previsto, dovra avvenire presso idonei impianti autorizzati individuati dall’Appaltatore. | costi
di recupero/smaltimento sono a carico da AES.

1.3.7 SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE
MECCANIZZATO

Il conferimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale meccanizzato (CER 200303) provenienti dal
servizio eseguito nel territorio da AES di Taggia, dovra avvenire presso idonei impianti autorizzati individuati
dall’Appaltatore. | costi di recupero/smaltimento sono a carico da AES.

CER 200303 TERRADA SPAZZAMENTO - ANNO
2024 - Comune di Taggia

MESE QTA KG

Gennaio 10.060
Febbraio 3.160
Marzo 5.425
Aprile 3.935
Maggio 7.275
Giugho 4.445
Luglio 5.590
Agosto 16.577
Settembre 7.575
Ottobre 7.425
Novembre 9.270
Dicembre 7.380
TOTALE KG. | 88.117 |

1.3.8 RECUPERO DELLA FRAZIONE MULTIMATERIALE LEGGERO/PLASTICA

In conferimento dei rifiuti plastica e/o imballaggi in materiali misti (CER 200139/150106) provenienti dalla
raccolta eseguita nel territorio dei Comuni, ovre previsto, dovra avvenire presso idonei impianti autorizzati
individuati dall’Appaltatore. AES conferira all'appaltatore la delega a convenzionarsi con il COREPLA in nome
e per conto da AES stesso autorizzando I'appaltatore a gestire pertanto i rapporti e rimarranno all’appaltatore
i ricavi COREPLA relativi al conferimento dei rifiuti
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All'inizio di ogni anno I'appaltatore provvedera a comunicare ad AES i corrispettivi riconosciuti dalla filiera
COREPLA aggiornandole ogni qualvolta necessario, e provvedera a versare il corrispettivo dovuto ad AES,
previa emissione di fatture semestrali.

IMBALLAGGI
in MATERIALI MISTI - PLA

anno 2024 150106PLA
BADALUCCO 31.295,00
BAJARDO 10.255,00
CASTELLARO 29.890,00
CERIANA 25.665,00
MOLINI DI TRIORA 14.145,00
MONTALTO-CARPASIO 14.465,00
TERZORIO 6.645,00
TRIORA-MONES| 12.545,00

| 144.905,00 |

1.3.9 RECUPERO DELLA FRAZIONE CARTA-CARTONE

In conferimento dei rifiuti Carta-Cartone, imballaggi in carta (CER 200101/150101) provenienti dalla raccolta
eseguita nel territorio dei Comuni, ovre previsto, dovra avvenire presso idonei impianti autorizzati individuati
dall’Appaltatore.

| costi e i ricavi per la gestione del rifiuto sono in capo all’appaltatore

Il AES conferira all’appaltatore la delega a convenzionarsi con il COMIECO in nome e per conto da AES stesso
autorizzando l'appaltatore a gestire pertanto i rapporti e rimarranno all’appaltatore i ricavi COMIECO relativi
al conferimento dei rifiuti

All'inizio di ogni anno I'appaltatore provvedera a comunicare ad AES i corrispettivi riconosciuti dalla filiera
COMIECO aggiornandole ogni qualvolta necessario, e provvedera a versare il corrispettivo dovuto ad AES,
previa emissione di fatture semestrali.

IMBALLAGGI
CARTA e CARTONE |
di CARTA e CARTONE
anno 2024 200101 150101
BADALUCCO 48.080,00 110,00
BAJARDO 11.785,00 -
CASTELLARO 33.895,00 515,00
CERIANA 28.940,00 -
MOLINI DI TRIORA 19.670,00 55,00
MONTALTO-CARPASIO 16.845,00 60,00
TERZORIO 9.430,00 -
TRIORA-MONES| 18.605,00 220,00
| 187.250,00 | 960,00

1.3.10 RECUPERO DELLA FRAZIONE VETRO

In conferimento dei rifiuti imballaggi in Vetro (CER 150107) provenienti dalla raccolta eseguita nel territorio
dei Comuni, ovre previsto, dovra avvenire presso idonei impianti autorizzati individuati dall’Appaltatore.

| costi e i ricavi per la gestione del rifiuto sono in capo all’appaltatore.

AES conferira all'appaltatore la delega a convenzionarsi con il COREVE in nome e per conto da AES stesso
autorizzando l'appaltatore a gestire pertanto i rapporti e rimarranno all’appaltatore i ricavi COMIECO relativi
al conferimento dei rifiuti.
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All'inizio di ogni anno I'appaltatore provvedera a comunicare ad AES i corrispettivi riconosciuti dalla filiera
COREVE aggiornandole ogni qualvolta necessario, e provvedera a versare il corrispettivo dovuto ad AES, previa
emissione di fatture semestrali.

IMBALLAGGI IMBALLAGGI
in MATERIALI MISTI - VET di VETRO VETRO
anno 2024 150106 150107 200102
BADALUCCO 920,00 58.560,00 -
BAJARDO 20.560,00 - -
CASTELLARO 2.590,00 49.680,00 730,00
CERIANA 505,00 51.910,00 -
MOLINI DI TRIORA 180,00 37.110,00 -
MONTALTO-CARPASIO 290,00 31.320,00 -
TERZORIO 30,00 10.090,00 -
TRIORA-MONESI 1.648,00 29.860,00 -
26.723,00 | 268.530,00 730,00

1.3.11 RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI NEL COMUNE DI POMPEIANA
Per quanto riguarda il Comune di Pompeiana, le diverse tipologie di rifiuti oggetto di recupero sono stimate
nella tabella sotto riportata:

COMUNE DI POMPEIANA - 69 Totale
160102 - imballaggi di plastica
FEE 0,120
4,430
4,610
150106 - imballaggi in materiali misti
2,650
21,760
24, 440
16010T - imballaggi di wetro
258,040
28,040
1507 CAMPARN - imballaggi in wetro
CAMPANE YETRO n.wso
1. 780
200101 - carka e cartone
30,730
F0,730
20010 - rifiuti biodegradabili di cucine &
AE 62420
62,420
200201 - rifiuti biodegradabili T.a5g
0,740
g 722
200201 - rifiuti urbani non differenziati 5T E6D
57.660
200207 - rifiuti ingombranti
s424
T.STE
0,100
13100
Totali Produttore 267.675
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1.3.12 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

In conferimento dei rifiuti urbani pericolosi pile e farmaci provenienti dalla raccolta eseguita nel territorio dei

Comuni, ovre previsto, dovra avvenire presso il CDR di Taggia messo a disposizione da AES. | costi di

recupero/smaltimento sono a carico da AES.

1.3.13 REGISTRO DI CARICO E SCARICO - FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE — RENTRI - DATI SUI RIFIUTI E

MUD

L'appaltatore dovra provvedere a proprie cura e spese e sotto la propria responsabilita civile e penale:

a. alla fornitura, vidimazione, tenuta e corretta compilazione del registro di carico e scarico, di cui all’art.190

del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dei rifiuti raccolti sul territorio.
LAppaltatore si impegna a conservare il registro di carico e scarico dei rifiuti raccolti sul territorio presso
una propria sede della quale dovra comunicare gli estremi a AES. Nel caso di visite ispettive da parte di Enti
di controllo che richiedessero di prenderne visione, I'’Appaltatore dovra provvedere alla consegna dello
stesso presso la sede di AES entro 2 (due) ore dalla relativa richiesta del Direttore dell’esecuzione del
contratto, senza oneri aggiuntivi per AES.

b. la fornitura, vidimazione, compilazione e corretta gestione dei formulari di identificazione e trasporto, di
cui all’art.193 del D.Igs.152/2006 e s.m.i., dei rifiuti raccolti sul territorio;

¢. acompiere tutti gli adempimenti previsti in materia di RENTRI per quanto di propria competenza;

d. alla presentazione al Responsabile dell’'esecuzione del contratto entro il quindicesimo giorno di ogni
mese, di un prospetto riassuntivo di ogni conferimento del mese precedente effettuato e di tutta la relativa
documentazione (formulari di identificazione rifiuto, bollettini di pesata in uscita dalla piattaforma
ecologica Comunale e bollettini di pesata degli impianti di conferimento, ecc.). Sul prospetto deve essere
riportata I'indicazione della provenienza del rifiuto.

ART. 1.4 PRESA VISIONE DEI LUOGHI IN CUI VERRA SVOLTO IL SERVIZIO

| concorrenti interessati alla partecipazione alla gara, a discrezione e non obbligatoriamente, potranno
eseguire un sopralluogo presso il territorio dei Comuni interessati per procedere alla ricognizione dei luoghi
in cui verra svolto il servizio, per acquisire ogni informazione utile alla formulazione dell’'offerta, all'erogazione
ottimale della prestazione ed al rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.

AES non rilascera un’attestazione di avvenuta presa visione.

ART. 1.5 SERVIZI MINIMI

Tutti i servizi oggetto dell’'appalto dovranno essere eseguiti:

e secondo le disposizioni di cui al presente C.S.A. del Capitolato Tecnico di cui all’Allegato 1 e del
responsabile dell’esecuzione del contratto;

e secondo quanto previsto nel “Progetto Tecnico — Operativo” presentato dall’Appaltatore in sede di gara e
approvato dal AES.

Nell’Allegato 1 — Capitolato Tecnico vengono descritte puntualmente le modalita di raccolta e tali disposizioni

risultano le attivita minime che I'’Appaltatore dovra garantire per lo svolgimento del servizio.

Gli obiettivi che AES si propone di raggiungere attraverso questo appalto sono:

e o sviluppo di azioni di minimizzazione e di recupero diretto finalizzate alla riduzione della produzione di
rifiuti;

e il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle utenze per il corretto andamento del sistema integrato
di gestione differenziata dei rifiuti urbani e assimilati;

o |'aumento generalizzato dell’efficienza e dell’efficacia sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di
pulizia della citta;

e il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata sia a livello quantitativo,
aumentando la percentuale di raccolta differenziata, sia a livello qualitativo, aumentando la qualita del
materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo;
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e ottenere costantemente un prodotto di ottima qualita ed in linea con le richieste e le aspettative della
cittadinanza.
| servizi di raccolta dovranno essere svolti:
e con modalita tali da salvaguardare l'igiene pubblica, garantire il decoro ambientale ed evitare il piu
possibile molestie alla popolazione, dispersione di liquami e perdita di materiale, sollevamento di polvere
o inquinamento acustico;
e minimizzando il piu possibile il tempo di permanenza dei rifiuti da raccogliere nei punti di esposizione;
i disagi al traffico veicolare e ciclo — pedonale in maniera tale che sul suolo non rimanga alcuna traccia
di rifiuti.
Pertanto, le operazioni di raccolta sono obbligatoriamente comprensive dell'immediata pulizia dei siti dai
rifiuti eventualmente dispersi durante le operazioni di raccolta (ad esempio per rottura di sacchi o per
svuotamento di cassonetti e contenitori, ecc.) e di trasporto. A tal fine gli operatori dovranno essere dotati
di adeguate attrezzature quali, ad esempio, scope, palette, pinze, ecc. evitando in modo assoluto la
miscelazione delle varie tipologie di rifiuto gia separate dagli utenti.
Anche per questo, onde permettere all’Appaltatore una certa discrezionalita nell'organizzazione operativa dei
servizi da eseguire, non sono state fissate per quanto possibile rigide modalita pratiche di esecuzione.
LAppaltatore avra facolta di sviluppare i servizi nel modo che riterra piu opportuno, al fine di eseguirlo
perfettamente, secondo i termini contrattuali e nel pieno rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizione
tecniche contenute nel C.S.A. e nei restanti documenti di gara, e dalle normative vigenti in materia.

MESE TAGGIA* BADALUCCO | BAJARDO |CASTELLARO| CERIANA MOLINI DI | MONTALTO TERZORIO TRIORA
TRIORA CARPASIO
GENNAIO 65,77 70,64 74,70 61,23 47,10 60,93 65,44 66,36 47,34
FEBBRAIO 66,50 67,09 80,70 65,62 48,28 57,02 67,55 60,65 60,29
MARZO 67,27 68,12 77,65 66,30 47,40 68,31 70,86 69,59 60,32
APRILE 66,27 61,00 51,20 67,02 49,14 55,69 62,54 62,65 56,11
MAGGIO 68,67 72,70 81,98 67,96 41,42 62,94 66,78 71,76 58,74
GIUGNO 65,70 62,46 61,76 72,69 45,92 65,19 71,22 65,54 51,29
LUGLIO 67,62 61,20 79,78 65,16 39,70 54,56 66,01 64,04 52,57
AGOSTO 66,18 63,56 82,29 64,22 48,40 65,83 70,15 66,63 54,52
SETTEMBRE 64,68 56,62 76,06 58,02 44,59 57,34 68,21 70,12 49,21
OTTOBRE 67,57 66,31 82,63 62,55 42,03 63,39 66,68 66,90 49,64
NOVEMBRE 64,22 64,62 66,07 70,97 41,80 59,35 65,12 71,25 58,59
DICEMBRE 66,48 57,55 70,89 61,83 35,35 51,51 63,00 67,20 53,18
*comprensiva dei servizi di raccolta non oggetto di questa gara
MESE POMPEIANA

GENNAIO 82,37%

FEBBRAIO 71,18%

MARZO 80,30%

APRILE 66,41%

MAGGIO 79,14%

GIUGNO 75,56%

LUGLIO 78,96%

AGOSTO 83,72%

SETTEMBRE 71,59%

OTTOBRE 88,36%

NOVEMBRE 78,47%

DICEMBRE 75,33%

LAppaltatore dovra cercare di migliorare costantemente anno per anno la percentuale di Raccolta
Differenziata sul territorio avendo come base di riferimento il valore percentuale riportato nella tabella sopra
esposta.

Per tale motivo I'’Appaltatore dovra indicare all’interno del proprio “Progetto Tecnico — Operativo” i propri
obiettivi annuali di raccolta differenziata, che saranno anch’essi oggetto di valutazione, il cui mancato
raggiungimento comportera l'applicazione della penalita sotto specificata.
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Al fine di raggiungere tali obiettivi I’Appaltatore dovra porre in essere ogni migliore azione di carattere
operativo, pubblicitario e di sensibilizzazione della cittadinanza indicata nel proprio “Progetto Tecnico —
Operativo” da elaborare nel rispetto delle prescrizioni minime dettate dal presente C.S.A. e dagli altri
documenti di gara, dandone sempre tempestivamente comunicazione al AES.

Ogni azione non prevista all’interno di tale Progetto potra essere messa in atto dall’Appaltatore, a sue cure e
spese senza oneri aggiuntivi rispetto al canone d’appalto, solo dopo averla proposta al Responsabile
dell’'esecuzione del contratto.

1.6 “PROGETTO TECNICO — OPERATIVO” ED OFFERTA ECONOMICA

| soggetti partecipanti, oltre alla documentazione richiesta dal bando di gara, dovranno presentare all’interno

della “Busta B - Offerta Tecnica”, specifico “Progetto Tecnico — Operativo” di servizio, che sara oggetto di

valutazione da parte della commissione di gara per I'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri indicati nel

bando e nel disciplinare di gara.

Nel “Progetto Tecnico — Operativo” i soggetti partecipanti dovranno obbligatoriamente indicare

dettagliatamente:

e il personale (livello, numero e ore di impiego di ciascun addetto);

e imezzie le attrezzature (tipologia, quantita, numero e ore di impiego, tipo di alimentazione (es. metano,
gasolio, GPL, mezzi elettrici), caratteristiche, dimensioni ed estremi identificativi quali: marca, portata,
tara, eventuali optionals (ad es. sistemi di vuotatura cassonetti/bidoni) e, se gia immatricolati, numero di
targa o di telaio, anno immatricolazione; che intendono utilizzare per lo svolgimento di ogni tipologia di
servizio richiesta.

Il “Progetto Tecnico — Operativo”, una volta approvato da AES, verra assunto come riferimento per:

e |'applicazione delle penali previste in caso di inadempimento;

e |'eventuale stesura diordinanze e regolamenti comunali inerenti la gestione dei rifiuti ed i servizi di igiene
urbana.

E fatto obbligo all’Appaltatore di far entrare in servizio tutti i mezzi e le attrezzature non inferiori, per numero

e qualita, a quelli indicati nel “Progetto Tecnico — Operativo” presentato in sede di gara ed approvato da AES

entro 60 giorni dall’affidamento del servizio.

LUAppaltatore, inoltre, qualora durante il corso dell’appalto stesso intenda sostituire mezzi o attrezzi divenuti

inidonei o ritenga di voler apportare dei miglioramenti nei servizi, dovra rendere noto tale intendimento AES,

che dovra esprimere, preventivamente ed in forma scritta, il proprio assenso.

Il “Progetto Tecnico — Operativo” complessivo di servizi deve contenere una relazione tecnica che ne illustri le

caratteristiche specifiche con particolare attenzione ai seguenti elementi:

e modalita di svolgimento dei servizi;

e qualita tecnico —ambientale dei servizi erogati;

e servizi e/o forniture migliorativi offerti/e gratuitamente.

| costi di elaborazione del “Progetto Tecnico — Operativo” sono inclusi nel canone d’appalto.

Nella “Busta C - Offerta Economica” dovra essere contenuta l'offerta economica riferita:

a) alribasso percentuale unico ed incondizionato sull'importo posto a base di gara;

b) ai propri costi della manodopera, da intendersi come costi del personale utilizzato per lo svolgimento del
presente appalto;

c) ai costi aziendali concernenti 'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro relativamente al presente appalto.

Gli importi dovranno essere espressi in €. sia in cifre che in lettere.

Non saranno ammesse offerte che eguaglino o eccedano I'importo annuale presunto dell’appalto.

L'offerta economica dovra essere compilata in ogni sua parte.

| valori contenuti nell’offerta sono vincolanti e ad essi AES potra fare riferimento per la richiesta di servizi

ulteriori.
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1.7 DURATA DELLAPPALTO E VERBALE DI AVVIO DELLUESECUZIONE DEL CONTRATTO

La durata dell’appalto € quantificata in 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di consegna del servizio, con
possibilita di estensione per un’ulteriore annualita, e si intendera risolto alla scadenza del termine stabilito,
senza necessita di preventiva disdetta. AES si riserva di far iniziare il servizio, anche se non dovesse essere
ancora stato sottoscritto il contratto d’appalto.

| servizi dovranno essere avviati entro la data fissata nel provvedimento di assegnazione definitiva dei servizi.
LAppaltatore restera vincolata con la presentazione dell’offerta per 180 (centottanta) giorni naturali e
consecutivi mentre AES restera vincolato solo dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto.

All'inizio dell’appalto verra sottoscritto, in doppio esemplare, dal Responsabile del Servizio dell’esecuzione del
contratto e dall’Appaltatore, il “verbale di avvio dell’esecuzione del contratto” con i contenuti e secondo le
modalita previsti dall’art.31, comma 2, dell’Allegato 11.14 al D.Igs. 36/2023 e s.m.i.

L'aggiudicazione sara immediatamente vincolante per I’Appaltatore mentre sara impegnativa per AES solo
dopo che I'atto di aggiudicazione sara divenuto esecutivo. La stipula del contratto rispondera ai dettami di
guanto indicato dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le formalita relative al nuovo appalto e
conseguente affidamento del servizio, I'Appaltatore dovra garantirne l'espletamento fino alla data di
assunzione del servizio da parte dell’Appaltatore subentrante. Durante tale periodo di servizio rimangono
ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo capitolato.

L'Appaltatore dovra presentarsi per la stipula del contratto entro 10 (dieci) giorni dall’invito di AES a seguito
delle verifiche dei requisiti di cui al D. Lgs. 36/2023.

In particolare, 'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, dovra specificatamente dichiarare per iscritto, a
norma degli articoli 1341 e 1342 del c.c., l'accettazione delle clausole, tutte, contenute nelle suddette
disposizioni di legge, nei regolamenti, nel presente capitolato e nel bando di gara.

LUAppaltatore & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal AES per l'avvio dell’esecuzione del
contratto; in caso di inadempienza, AES ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art.
124 del D.Igs. 36/2023 e s.m.i.
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TITOLO Il SUBAPPALTO, GARANZIE E CONTRATTO

ART. 2.1 SUBAPPALTO

E ammesso il subappalto.

Il concorrente indichera le prestazioni e le forniture che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione,
il subappalto e vietato.

Le prestazioni oggetto dell’affidamento possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere
oggetto di ulteriore subappalto alla luce della natura del servizio oggetto del presente appalto ai sensi dell’art.
119, comma 17, D.Igs. 36/2023.

LAggiudicatario e il SubAggiudicatario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante
dell’'esecuzione del contratto di subappalto.

LUAggiudicatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere
esecuzione delle prestazioni subappaltate, sollevando la Stazione Appaltate da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione di
forniture o lavori di posa in opera subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 139/95 convertito dalla L. 246/95.
LAggiudicatario € tenuto ad inserire nel contratto di subappalto le previsioni contenute dall’art. 3 della L.
136/2010 in materia di “tracciabilita dei flussi finanziari” ed inoltre & tenuto a verificare I'assorbimento da
parte del subAggiudicatario degli obblighi previsti dalla legge sopracitata.

La Stazione Appaltante non provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori e I'Aggiudicatario & obbligato
a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai subappaltatori, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate e il tutto entro il
termine di 20 (venti) giorni dalla data di pagamento effettuato dalla Stazione Appaltante all’Aggiudicatario.

ART. 2.2 CAUZIONE PROVVISORIA
La cauzione provvisoria sara pari al 2% dell’'importo a base d’asta, come meglio specificato nel disciplinare di
gara.

ART. 2.3 CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva & fissata nella misura del 10% dell’importo contrattuale.

La cauzione definitiva garantisce I'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto d’appalto e il
risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime.

Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in piu all’Aggiudicatario rispetto alle risultanze della
liguidazione finale.

Rimane salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno che I'Amministrazione avesse a subire.
LAmministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per I'eventuale maggior spesa sostenuta per il
completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell’Aggiudicatario e per il pagamento
di quanto dovuto dall’Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall’'inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La cauzione definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell’esecuzione, nel limite
massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, € automatico, senza necessita di benestare del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Aggiudicatario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione.

Lammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, & svincolato all’atto di apposizione del visto
sulle fatture di spesa.
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Resta convenuto che, anche dopo l'apposizione del visto, I'importo residuo della cauzione continuera a
restare, in tutto o in parte, vincolato a garanzia dei diritti dei creditori, ogniqualvolta la rata a saldo non sia, a
giudizio insindacabile dellAmministrazione, allo scopo sufficiente, salvo diversa disposizione di Legge. Si
precisa che, a norma dell'art. 117, comma 8, del D. Lgs. 36/2023 il mancato svincolo nei 15 giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante
nei confronti dell’Aggiudicatario per la quale la garanzia & prestata. La mancata costituzione della presente
garanzia determina la revoca dell’affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto
Appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva deve
essere redatta secondo le indicazioni contenute negli atti di gara.

ART. 2.4 STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione sara immediatamente vincolante per I’Appaltatore mentre sara impegnativa per AES solo
dopo che I'atto di aggiudicazione sara divenuto esecutivo.

La stipulazione del contratto avverra non prima di 32 (trentadue) giorni naturali e consecutivi dall’invio della
comunicazione di aggiudicazione definitiva.

La stipula del contratto rispondera ai dettami di quanto indicato dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

ART. 2.5 DOCUMENTI CHE FARANNO PARTE DEL CONTRATTO

Oltre al presente C.S.A. faranno parte integrante del contratto di appalto, tra l'altro:

e gliallegati al presente C.S.A,;

o |'offerta dell’Appaltatore. Si ribadisce che il prezzo offerto dall’Appaltatore derivante dall’applicazione del
ribasso unico ed incondizionato offerto in sede di gara si intende accettato dall’Appaltatore in base a
calcoli di sua convenienza, e quindi a tutto suo rischio, avendo la stessa preso visione dell’'ambito e della
consistenza dei servizi, valutato le modalita operative attuabili, e tenuto conto delle condizioni locali
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione dei servizi.

o |l prezzo offerto derivante dall’applicazione del ribasso unico ed incondizionato offerto in sede di gara e
quindi fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualita fatti salvi i meccanismi di revisione di
cui al presente C.S.A., nonché I'eventuale applicazioni di penali previste dal medesimo C.S.A;

o il “Progetto Tecnico — Operativo” presentato in sede di gara e approvato da AES;

e |a cauzione definitiva;

e il Piano Operativo di Sicurezza presentato dall’Appaltatore ai sensi del D.lgs. 81/2008.

ART. 2.6 SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI
Tutte le spese di contratto, nonché ogni altra spesa allo stesso accessoria e conseguente, saranno a carico
dell’Appaltatore. Il contratto verra stipulato con le modalita di cui all’art. 18, comma 1, del D.Igs. 36/2023.

ART. 2.7 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Fuori dalle ipotesi di cui all’art. 120, comma 1 lett. d) n. 2, del D.Igs. 36/2023 e s.m.i. & vietata la cessione del
contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

La cessione dei crediti & regolata dall’art. 120, comma 12, del D.Igs. 36/2023 e s.m.i..
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TITOLO 1l DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 3.1 CARATTERE DEI SERVIZI E SOSPENSIONI

| servizi contemplati nel presente C.S.A. sono definiti “servizi locali indispensabili” dal D.M. 28 maggio 1993
e s.m.i., costituiscono “attivita di pubblico interesse” ai sensi dell’art.178 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e sono
sottoposti alla normativa dettata dai medesimi decreti.

| servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore,
contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati dall’Appaltatore a AES, e, per
quanto applicabili, nei casi e secondo le modalita previsti dall’art. 121 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Tra le cause di forza maggiore viene annoverato lo sciopero delle maestranze a condizione che lo stesso rispetti
le norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali previsti dalla Legge 12/06/1990 n.
146 come modificata con la Legge 11/04/2000 n. 83 e s.m.i., da leggi correlate e/o da provvedimenti vincolanti
della competente Autorita.

In particolare, 'Appaltatore dovra dare preavviso scritto dello sciopero, nelle rispetto delle tempistiche di
legge previste, al Responsabile del Servizio dell’esecuzione del contratto e collaborare con AES nel diffonderne
I'informazione alle utenze.

| servizi non resi dovranno essere recuperati nel giorno lavorativo immediatamente successivo a quello dello
sciopero pena detrazione dell'lammontare per i servizi non resi dalle fatture dell’Appaltatore.

Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi del presente C.S.A,,
scioperi del personale che dipendessero da cause locali e/o direttamente imputabili all’Appaltatore, quali, a
titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, 'anomala permanente
distribuzione dei carichi di lavoro rispetto a quanto previsto nel contratto, ecc..

In caso di arbitrario abbandono o ingiustificata sospensione, anche parziale, dei servizi, AES, previa diffida a
mezzo fax ad attivare immediatamente il servizio e salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti, potra
rivolgersi ad altra Appaltatore del settore, rivalendosi sull’Appaltatore per i costi sostenuti, fatte salve
I'applicazione delle penalita previste dal presente C.S.A. e la facolta di risoluzione del contratto.

Inoltre, nel caso in cui si ravvisi il configurarsi, nel fatto medesimo, degli estremi di reato di cui all’art.340 C.P,,
AES segnalera il fatto alla competente Autorita Giudiziaria.

ART. 3.2 PROPRIETA’ DEI RIFIUTI — CONTRIBUTI E PROVENTI DERIVANTI DAI RIFIUTI

Tutte le materie di rifiuto costituenti I'oggetto del servizio di raccolta e trasporto RSU sono di proprieta dei

Comuni.

LAppaltatore & responsabile della qualita dei materiali raccolti, secondo quanto specificato nel presente

CS.A..

Le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento e recupero, connesse con la

non idoneita del rifiuto ad essi conferito, saranno a carico dell’Appaltatore

| proventi derivanti dall’avvio al recupero delle frazioni di rifiuti riciclabili raccolte ed i corrispettivi derivanti

dalla sottoscrizione delle apposite convenzioni con il CONAI, con i relativi Consorzi di “filiera” e con altri

consorzi di recupero, saranno di pertinenza dell’Appaltatore.

| Comuni invieranno a tali consorzi, su richiesta dell’Appaltatore, le necessarie deleghe debitamente

sottoscritte.

LAppaltatore dovra fornire al Responsabile del servizio dell’'esecuzione del contratto, con cadenza semestrale,

le seguenti informazioni:

- somme introitate dalla vendita dei rifiuti;

- contributi introitati tramite conferimento dei rifiuti ai Consorzi di filiera; con relativa fascia di qualita
attribuita per ogni tipologia di rifiuto conferito, indicandone il periodo di riferimento, allo scopo di una
puntuale verifica nel merito di una corretta differenziazione da parte delle utenze.
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Eventuali contributi erogati da terzi (ad es. Enti pubblici, associazioni e privati) finalizzati al miglioramento dei
servizi attinenti al presente C.S.A. saranno di esclusiva competenza di AES, senza possibilita di rivalsa da parte
dell’Appaltatore.

ART. 3.3 SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI — INDIVIDUAZIONE IMPIANTI FINALI — TRASPORTO RIFIUTI
LAppaltatore dovra comunicare al AES I'elenco degli impianti finali dalla stessa individuati, nel rispetto delle
norme relative ai consorzi obbligatori esistenti, con indicazione dei relativi estremi dei provvedimenti
autorizzativi.

La disponibilita giornaliera degli impianti dovra essere verificata direttamente dall’Appaltatore, pertanto viene
tassativamente esclusa la possibilita, da parte dell’Appaltatore, di richiedere maggiori oneri per eventuali
lunghe attese presso gli impianti finali e/o per i trasporti conseguenti alla mancata accettazione dei rifiuti da
parte degli stessi.

Tutti gli oneri di trasporto dei rifiuti sono a carico dell’Appaltatore senza costi aggiuntivi per AES, qualsiasi sia
la distanza tra il AES e gli impianti finali.

Per il conferimento dei rifiuti agli impianti finali, I'’Appaltatore deve uniformarsi alle norme di carattere igienico
— sanitario nonché a quelle di carattere tecnico — logistico fissate dai gestori degli stessi.

La responsabilita dell’Appaltatore opera in ogni fase del servizio e nella fattispecie durante la raccolta, il
trasporto ed il conferimento all'impianto finale sino all'ottenimento della quarta copia del formulario di
identificazione rifiuti debitamente controfirmata dall’'impianto regolarmente autorizzato o di analogo
documento comprovante il conferimento, purché conforme alla normativa vigente.

Tutte le operazioni di trasporto dovranno essere eseguite con la massima cura per non sporcare o lasciare
residui sulle strade.

LAppaltatore & responsabile della qualita dei materiali raccolti, secondo quanto specificato nel presente
capitolato.

Le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento e recupero, connesse con la
non idoneita del rifiuto ad essi conferito, saranno a totale carico dell’Appaltatore fatta.

Art. 3.4 AMMONTARE DELLUAPPALTO
Limporto presunto per il quinquennio relativo all’'espletamento di tutti i servizi indicati nel presente C.S.A.
(esclusi gli eventuali interventi straordinari) ammonta a complessivi €. 8.250.000,00 oltre IVA, di cui:
- €.280.066,78 oltre IVA per oneri della sicurezza ex D.lgs. 81/2008 e s.m.i., non soggetti a ribasso;
- €.7.969.933,22 oltre IVA, da rideterminare in funzione dell’'offerta economica presentata in sede di
gara e delle prestazioni effettivamente rese nel corso dell’appalto, per I'esecuzione delle prestazioni
richieste.

Art. 3.5 CANONE ANNUO

Il canone annuo dell'appalto al netto del ribasso offerto dallAppaltatore in sede di gara, si intende

remunerativo per tutti gli oneri, obblighi e prestazioni contrattuali e di legge, previsti contrattualmente a fronte

dell’'espletamento dei servizi richiesti dal presente C.S.A. in condizioni di perfetta efficienza e regolarita.

Quale corrispettivo, al netto dell’lVA, di tutte le prestazioni di cui al presente C.S.A. spettano all’Appaltatore:

a) il corrispettivo derivante dall'applicazione del ribasso unico ed incondizionato offerto in sede di gara;

b) i compensi per I'aggiornamento del corrispettivo a seguito di revisione prezzi o rideterminazione per
mutata estensione originaria dei servizi;

¢) i compensi per eventuali servizi aggiuntivi, speciali od occasionali svolti dall’Appaltatore per conto da AES,
qualora affidati ai sensi di quanto previsto dal presente C.S.A.

ART. 3.6 MODALITA’ DI PAGAMENTO
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Il canone annuo, depurato del ribasso offerto, verra corrisposto da AES in rate mensili posticipate ciascuna

pari a 1/12 (un/dodicesimo) del canone annuo contrattualmente convenuto.

| pagamenti all’Appaltatore saranno eseguiti in base ad emissione di regolari fatture relative ai servizi

effettivamente svolti nel periodo di riferimento.

| pagamenti saranno disposti previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto,

confermato dal Responsabile del servizio, delle prestazioni effettuate, in termini di quantita e qualita, rispetto

alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

LUAppaltatore assume gli obblighi di cui all’art.3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., sia relativi ai

rapporti diretti con AES sia relativi ai rapporti con i subappaltatori ed i subcontraenti interessati alle

prestazioni dedotte nel presente appalto, inerenti alla tracciabilita dei flussi finanziari. La liquidazione di

ciascuna fattura verra effettuata, previa verifica d’ufficio della regolarita contributiva dell’/Appaltatore e delle

eventuali imprese subappaltatrici o subcontraenti, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ed
entro 30 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, prendendo come riferimento la data di protocollazione della
fattura, previo ottenimento del Documento Unico di Regolarita Contributiva.

Ogni bonifico dovra indicare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art.11 della L.

16 gennaio 2003, n.3, del codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico. UAppaltatore

dovra pertanto comunicare a AES, per iscritto e nei termini prescritti, gli estremi:

- del/i proprio/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i alle commesse pubbliche di cui
all’art.3, commi 1 e 7, della L.136/2010 e s.m.i., con l'indicazione dell’opera/servizio/fornitura al/alla
quale &/sono dedicato/i;

- le generalita e relativo codice fiscale di ciascun delegato ad operare su tale/i conto/i corrente/i; - ogni
modifica relativa ai dati trasmessi.

AES verifichera, in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori,

I'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Linadempimento degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i. accertato dal AES comporta, ai

sensi del medesimo articolo, la risoluzione di diritto del contratto.

Eventuali servizi extracontrattuali devono essere fatturati con indicazione del numero e data del

provvedimento con il quale sono stati commissionati da AES.

Ogni prestazione effettuata non sara liquidata se non richiesta con regolare ordine di servizio emesso dal

Responsabile del Servizio.

ART. 3.7 RIDETERMINAZIONE PERIODICA DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE PER MUTATA ESTENSIONE
ORIGINARIA DEI SERVIZI E REVISIONE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

A decorrere dal secondo anno di gestione, I'aggiudicatario potra presentare richiesta di revisione del
corrispettivo di concessione, corredata dai calcoli relativi alla revisione stessa, ad AES che, previa verifica
dell’applicabilita di quanto disposto dall’art. 60, commi 4-ter e 4-quater, del D.lgs. 36/2023 e dall’Allegato
I.2bis allo stesso D.lgs., procedera all'adeguamento del corrispettivo annuo (al netto del ribasso d’asta).

ART. 3.8 SERVIZI NON PREVISTI E VARIAZIONI

In caso di necessita e urgenze il Responsabile del servizio dell’esecuzione del contratto potra apportare,

tramite ordini di servizio scritti trasmessi via PEC o via mail, modifiche istantanee al programma giornaliero

dei servizi che il personale dell’Appaltatore dovra attuare con decorrenza immediata.

LAppaltatore ne riconosce, per ogni effetto e conseguenza, la piena efficacia, nel rispetto di quanto previsto

dall’art. 120, comma 5, del D.Igs. 36/2023 e s.m.i..

Resta in facolta dell’Appaltatore presentare in forma scritta, entro 3 (tre) ore dal ricevimento degli stessi, le

osservazioni che ritenesse opportune anche in merito a compensi aggiuntivi, da comprovare con adeguata

documentazione tecnico — economica.

Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 120 del D.Igs. 36/2023 e s.m.i.:

a) AES siriserva la facolta di apportare agli interventi o alle modalita del servizio quelle variazioni in aumento
o in diminuzione che riterra opportune nell’interesse dell’'utenza, della buona riuscita e dell’economia dei
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servizi, nonché derivanti dall'adeguamento a nuove disposizioni di legge, di regolamenti, anche comunali,
o direttamente emanate dagli enti competenti in materia di igiene, sanita ed ambiente, che dovessero
intervenire durante la durata del contratto;

b) I'Appaltatore si obbliga all’esecuzione di eventuali servizi/forniture non previsti come quantificazione e/o
tipologia nel presente appalto, oltre ad interventi aventi carattere d’urgenza; il tutto sara strettamente
attinente alle caratteristiche ed alla natura stessa specificate nel presente C.S.A..

LUAppaltatore dovra provvedere alle variazioni e/o all’esecuzione di servizi non previsti solamente dopo
averne ricevuto 'ordine scritto e firmato dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell’esecuzione
del contratto.
Ogni aggiornamento dei compensi delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, dovra essere oggetto di
liquidazione a partire dalla fatturazione del servizio relativo al mese in cui si sono verificate le variazioni.
LUAppaltatore & obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 5, 7 e 9 dell’art. 120 del D.Igs. 36/2023
e s.m.i., alle stesse condizioni previste dal contratto.
Oltre all’'aggiornamento del corrispettivo relativo alle mutate prestazioni, I'’Appaltatore non avra diritto a
nessun’altra indennita.
Per i servizi e le modifiche il compenso delle prestazioni in aumento o la riduzione per le prestazioni in
diminuzione verranno concordati di volta in volta, assumendo come prezzi di riferimento i prezzi unitari di
aggiudicazione revisionati secondo quanto previsto dal presente C.S.A ed in caso di compensi per servizi il cui
costo non ¢ ricavabile dai prezzi unitari di aggiudicazione, gli stessi sono preventivamente fissati in
contraddittorio tra le due parti tramite sottoscrizione di apposito “verbale di concordamento nuovi prezzi”;
gualora non si pervenga ad un accordo, AES potra rivolgersi, per lo svolgimento dei servizi in questione, ad
altra Appaltatore del settore senza che I'Appaltatore possa trarre motivo per avanzare pretese di compensi
ed indennizzi di qualsiasi specie.

AES si riserva il diritto di stralciare dall’appalto, con conseguente adeguamento dei corrispettivi dovuti, tutti

quei servizi, interventi e somministrazioni per i quali ritenesse:

- di provvedere in altro modo,

- di procedere alla loro disattivazione o al loro ridimensionamento, nel rispetto di quanto previsto dal comma
5 dell’art. 120 del D.Igs. 36/2023 e s.m.i., senza che |’Appaltatore possa vantare compensi o indennizzi di
qualsiasi natura o specie.

Nel caso in cui le variazioni di cui al comma 5 dell’art. 120 del D.lIgs. 36/2023 superino il limite di un quinto del

prezzo complessivo previsto dal contratto, AES procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale

dopo aver acquisito il consenso dell’Appaltatore.

Resta salvo che al di la del limite del quinto del prezzo dell’appalto, in aumento o in diminuzione, 'Appaltatore

ha diritto a recedere dal contratto; in tal caso avra diritto al pagamento delle prestazioni fino a quel momento

rese a termine di contratto.

Annualmente dall’'assunzione dei servizi € effettuata una verifica di conformita in corso di esecuzione, come

previsto dagli art. 313 e 317 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., volta, altresi, a valutare i risultati raggiunti, in termini

di qualita ed efficienza. In base agli esiti di tale verifica, 'Appaltatore e/o AES potra/potranno, tra l'altro,

proporre modifiche da apportare al “Progetto Tecnico — Operativo” presentato in sede di gara ed approvato

da AES.

Nessuna variazione o modifica al contratto puo essere introdotta dall’Appaltatore se non e disposta dal

Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal AES nel rispetto delle condizioni e

dei limiti previsti nell’art. 120 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.. Le modifiche non previamente autorizzate non

danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’'esecuzione del contratto lo giudichi
opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, della situazione originaria
preesistente, secondo le disposizioni dettate dallo stesso.

ART. 3.9 SERVIZI COMPLEMENTARI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, lettera a) del D.Igs. 36/2023 e s.m.i., AES potra affidare all’Appaltatore servizi
complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza
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imprevista, sono divenuti necessari all’'esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale, nel rispetto delle

seguenti condizioni:

a) tali servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto
iniziale, senza recare gravi inconvenienti al AES, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto
iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

b) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per servizi complementari non supera il cinquanta
per cento dell'importo del contratto iniziale;

In caso di compensi per servizi il cui costo non & ricavabile dai prezzi di aggiudicazione, gli stessi sono

preventivamente fissati in contraddittorio tra le due parti tramite sottoscrizione di apposito “verbale di

concordamento nuovi prezzi”.

ART. 3.10 SEDI DELLUAPPALTATORE ED ELEZIONE DI DOMICILIO

Entro la data di primo avvio dei servizi, e per tutta la durata dell’appalto, '’Appaltatore & tenuto ad assumere
una sede operativa in uno dei Comuni facenti parte dell’Affidamento, o nelle immediate vicinanze (nel raggio
massimo di 10 (dieci) Km dal confine dei comuni oggetto del servizio, al fine di garantire un’immediata
reperibilita.

Gli oneri per 'acquisizione o locazione della sede operativa, nonché per la sua gestione (inclusi i consumi) e
manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, ricadono integralmente sull’Appaltatore.

Tale sede dovra essere comprensiva di deposito mezzi e attrezzature, eventuale officina per riparazione mezzi
ed attrezzature, spogliatoi e docce a servizio degli operatori addetti ai servizi dati in appalto. | suddetti locali
devono essere preventivamente autorizzati tramite tutti i provvedimenti previsti da vigenti leggi e regolamenti
e rispondere a tutti i requisiti di legge in materia di edilizia, sicurezza ed igiene.

LAppaltatore dovra inoltre disporre di un ufficio, valido a tutti gli effetti giuridici e amministrativi, ubicato
anche in un luogo diverso da quello di tale sede operativa, a cui saranno inviate le comunicazioni di servizio,
le contestazioni, le diffide e quant’altro necessario o previsto per il mantenimento dei reciproci rapporti tra
AES ed Appaltatore. Tale ufficio dovra essere dotato di posta elettronica certificata telefono, presidiato, dal
lunedi al sabato, esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle 13.30.

Al momento della stipula del contratto, ’Appaltatore dovra dichiarare il proprio domicilio a tutti gli effetti
del contratto stesso nel caso sia diverso da quello della sede legale.

LUAppaltatore dovra inoltre comunicare l'ubicazione della propria sede operativa ed i relativi recapiti
(telefono, PEC e n. verde).

ART. 3.11 RESPONSABILE TECNICO DELLUAPPALTATORE

LUAppaltatore, nella gestione del servizio, individuera un Responsabile Tecnico tra il proprio personale

dipendente che abbia almeno 5 anni di esperienza maturati nella specifica attivita dell’Appaltatore.

Prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto o della stipulazione del

contratto, 'Appaltatore dovra indicare il nominativo del Responsabile Tecnico designato e presentare

idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti minimi sopra indicati da parte dello
stesso.

Il Responsabile Tecnico dell’Appaltatore per l'appalto in oggetto ha il compito di intervenire, decidere,

rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente

all'espletamento del servizio, svolgendo il ruolo di diretto interlocutore con AES per tutto quanto concerne la
gestione tecnica ed operativa del servizio in appalto, coordinare, gestire e controllare il personale
dell’Appaltatore con spirito di fattiva e leale collaborazione nei confronti da AES.

Tale Responsabile, in particolare, deve:

e garantire la propria reperibilita dalle ore 6.00 alle ore 18.00, dal lunedi al sabato, esclusi i giorni festivi,
mediante l'utilizzo di strumentazione idonea, la cui fornitura ed i costi di utilizzo sono a carico
dell’Appaltatore. In caso di malattie o ferie, il Responsabile Tecnico dovra essere sostituito da altro
addetto formalmente delegato dall’Appaltatore, previa tempestiva comunicazione al Direttore
dell’esecuzione del contratto;
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e rendersi disponibile per I'effettuazione di sopralluoghi congiunti con il Direttore dell’esecuzione del
contratto presso utenze particolarmente problematiche dal punto di vista della gestione dei rifiuti e per
la risoluzione di problematiche varie riscontrate sul territorio;

e deve presentarsi, su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, presso il Servizio Ambiente da
AES per il ritiro di eventuali “ordini di servizio” e per relazionare sull’'andamento dei servizi;

e gestire, in modo continuativo, la sicurezza del personale dipendente dall’Appaltatore, e coordinare, dal
punto di vista operativo e della sicurezza, le eventuali imprese subappaltatrici, per rendere compatibili e
coerenti le attivita svolte dalle stesse nell'ambito del presente C.S.A. e per coordinare i piani e le misure
per la sicurezza adottati ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., in conformita ai Documenti di Valutazione dei
Rischi redatti da ciascuna Appaltatore;

e disporre e controllare I'adozione e la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche e delle misure
per la sicurezza fisica dei lavoratori, I'impiego delle cautele imposte da leggi e regolamenti per la tutela
dell’integrita fisica del personale addetto al servizio (relativamente all’Appaltatore propria e a quelle
subappaltatrici) e dei terzi e per la tutela dei beni pubblici e privati;

e stabilire e far rispettare le direttive relative alle procedure di sicurezza e ambientali che devono essere
osservate nella gestione di materiali infiammabili, tossico-nocivi o pericolosi;

e assicurarsi che per l'esecuzione del servizio sia scelto personale capace ed idoneo, istruito
preventivamente sul servizio da svolgere e sulle modalita operative dei macchinari, degli impianti, delle
attrezzature e dei dispositivi individuali di protezione (DPI) previsti;

e assicurarsi che tutti i macchinari, i mezzi e le attrezzature dell’Appaltatore siano mantenuti in ogni
momento, a cura della stessa, in perfetto stato di efficienza.

LUAppaltatore dovra indicare, all’interno del “Progetto Tecnico — Operativo”, le modalita di esecuzione del

controllo dei servizi appaltati sia da parte del proprio Responsabile Tecnico che di eventuali altre figure

professionali dalla stessa individuate.

ART. 3.12 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Responsabile Unico del Progetto cui all’art.15 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. & I'Ing. Leonardo Perotto-Ghi, ad
esso sono assegnate le funzioni di cui agli artt. da 6 a 8 dell’Allegato 1.2 al D.Igs. 36/2023 e s.m.i., che verranno
svolte con il supporto dei dipendenti della struttura di cui al comma 6 dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.
come costituita da AES.

Art. 3.13 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLAPPALTATORE

Oltre agli oneri risultanti dagli articoli del presente C.S.A., 'Appaltatore dovra provvedere, a proprie cura e

spese:

a. al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa che colpiscono o
potranno colpire in qualsiasi momento I'’Appaltatore per I'esercizio di tutti i servizi previsti nel presente
C.S.A. e nei restanti documenti di gara;

b. qualora rilevasse errati conferimenti di rifiuti da parte degli utenti, a darne tempestiva comunicazione al
Direttore dell’esecuzione del contratto e alla Polizia Locale. Solo in tal caso potra astenersi dal ritiro del
rifiuto applicando sullo stesso una comunicazione adesiva, fornita a cure e spese dell’/Appaltatore stessa,
di “rifiuto non conforme” il cui testo e le cui modalita di applicazione devono essere proposti
dall'Appaltatore all'interno del “Progetto Tecnico — Operativo” da presentare in sede di gara e,
successivamente, meglio concordati con il Responsabile del Servizio dell’esecuzione del contratto e la
Polizia Locale. L'utilizzo di tale comunicazione potra avere luogo solo previa adeguata campagna
informativa agli utenti ad opera dell’Appaltatore stessa da proporre anch’essa all'interno del “Progetto
Tecnico — Operativo”. Il responsabile tecnico dell’Appaltatore, unitamente al Direttore dell’esecuzione del
contratto, dovra recarsi presso le utenze piu problematiche per verificare il motivo del ripetersi delle non
conformita e per individuare, con il necessario coinvolgimento dell’utenza, una possibile risoluzione delle
stesse, in modo da ottenere del materiale in grado di essere accettato nei relativi impianti di destinazione;
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c. a consegnare AES, dandone comunicazione alla Polizia Locale, tutti gli oggetti di valore rinvenuti dal
proprio personale durante l'espletamento del servizio per la consegna al legittimo proprietario;

d. a mantenere la pil assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti da AES per lo svolgimento dei servizi
e su tutti i dati relativi ai servizi che sono di proprieta esclusiva di AES stesso. U'Appaltatore € inoltre tenuta
a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui si svolgeranno i servizi, salvo esplicito
benestare di AES. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Sara cura dell’Appaltatore produrre, prima della consegna dei servizi, un elenco dell’'organico aziendale in

cui siano evidenziati, oltre ai nominativi dei titolari dell’Appaltatore:

e il domicilio dell’Appaltatore completo di recapito telefonico;

e il nominativo del Responsabile Tecnico dell’Appaltatore completo di recapito telefonico;

e inominativi dei dipendenti dell’Appaltatore da impiegarsi nei servizi compresi nel presente appalto;

e elenco dei mezzi da impiegarsi nei servizi compresi nel presente appalto, indicando distintamente il tipo,
la targa, la data di immatricolazione, il numero di contrassegno, la tara (in funzione delle condizioni di
impiego), la portata massima, l'autorizzazione ad operare per lo specifico servizio.

LUAppaltatore dovra trasmettere trimestralmente in anticipo rispetto al primo servizio la

programmazione dei servizi dovra contenere giorni, orari, tipologia dei mezzi, mappe o elenchi relativi

alle vie oggetto del servizio e quotidianamente entro le ore 7.30 I’Appaltatore dovra trasmettere
nominativi per personale operativo sul territorio ed entro le ore 14.00 report servizi effettuati

LUAppaltatore dovra comunicare al Direttore dell’esecuzione del contratto, entro 7 (sette) giorni naturali e

consecutivi dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni rispetto alle informazioni

fornite.

In particolare, I’Appaltatore dovra comunicare tempestivamente, per i periodi temporanei di assenza (ferie,

malattia) del Responsabile Tecnico dell’Appaltatore, il nominativo ed il recapito telefonico del relativo

sostituto.

LAppaltatore dovra trasmettere, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal loro verificarsi, al Direttore

dell’'esecuzione del contratto tutte le variazioni intervenute nell’iscrizione allAlbo Nazionale dei Gestori

Ambientali, quali ad esempio I'inserimento di nuovi mezzi, la demolizione di altri, variazioni di categoria o di

classe, relative allo svolgimento dei servizi oggetto del presente C.S.A.. In ogni caso tali modifiche non

potranno essere peggiorative rispetto al “Progetto Tecnico — Operativo” presentato in sede di gara ed
approvato da AES.

Al termine del contratto I'Appaltatore dovra consegnare ogni proprieta ed ogni attrezzatura concessa

eventualmente in uso da AES o gestita in virtu del presente appalto, indipendentemente dall’esistenza di

eventuali suoi crediti e senza poter vantare diritto di ritenzione. In caso di mancata consegna AES potra

rivalersi nei confronti dell’Appaltatore avvalendosi della cauzione definitiva.

Le attivita rese ai sensi del presente articolo rientrano ad ogni effetto nel canone d’appalto, essendosene

tenuto giusto conto nella formazione dell’'offerta.

ART. 3.14 RESPONSABILITA’ ED ACCERTAMENTO DANNI

| servizi dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni tecniche di cui al presente C.S.A. ed al “Progetto
Tecnico — Operativo” presentato in sede di gara ed approvato dal AES, nonché secondo le direttive ed il
controllo del Direttore dell’esecuzione del contratto.

Nell’'esecuzione dei servizi I’Appaltatore dovra aver cura di attuare tutte le cautele, i provvedimenti e gli
accorgimenti tecnici e organizzativi, atti a:

e evitare danni a beni pubblici e privati;

e salvaguardare la flora, la fauna, I'ambiente ed il paesaggio;

osservando le disposizioni contenute nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia
antinfortunistica. Ogni responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sull’Appaltatore. LUAppaltatore &
sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso AES che verso i terzi, di qualunque danno arrecato
alla proprieta, allambiente ed alle persone in dipendenza dell’esecuzione dei servizi ed e alla pari responsabile
dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potessero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli
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animali, alle cose o all'ambiente, sollevando pertanto AES nonché i propri dipendenti, da qualsiasi
obbligazione nei confronti di terzi; essa & pure responsabile dell’operato e del contegno dei propri dipendenti
e degli eventuali danni che dal proprio personale o dai mezzi impiegati potessero derivare a AES o a terzi.
Per la stipulazione del contratto, I’Appaltatore dovra presentare copia di propria idonea polizza assicurativa
a copertura dei rischi del servizio nelle forme previste dall’art.117 del D.lgs.36/2023 e s.m.i. avente durata
almeno pari a quella del contratto e contenente I'espressa rinuncia da parte della compagnia assicurativa ad
ogni rivalsa nei confronti dei Comuni serviti e AES. Dovranno essere consegnate al Direttore dell’esecuzione
del contratto anche le copie delle quietanze di rinnovo ad ogni scadenza anniversaria. Nel novero dei terzi
dovranno essere indicati anche il AES ed i suoi dipendenti.

Tale polizza assicurativa dovra tenere conto specificatamente della responsabilita civile verso terzi e verso i
propri dipendenti, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attivita di gestione del servizio, e per ogni
danno alle opere preesistenti anche se qui non menzionato. La somma assicurata a copertura di eventuali
danni di esecuzione, compresi quelli ambientali, dovra essere almeno pari a €.5.000.000,00 ed il massimale
per 'assicurazione per la responsabilita civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO) dovra essere pari
almeno a €. 2.000.000,00.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell’art.2602 del
cc), I'Appaltatore Mandataria (o il Consorzio) dovra esibire I'estensione della copertura assicurativa per
RCT/RCO anche per le attivita delle Mandanti o delle Consorziate. In caso di impossibilita, le Mandanti o le
Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalita e alle condizioni sopra riportate.
In caso di Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e di Consorzio tra imprese artigiane, le polizze
assicurative dovranno essere esibite dalle imprese consorziate.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’/Appaltatore dovra contemplare la copertura assicurativa
per RCT/RCO del subappaltatore.

Linosservanza di quanto sopra previsto o I'inadeguatezza delle polizze non consentono di procedere alla
stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso, ad insindacabile giudizio da AES, per fatto e colpa
dell’Appaltatore. Sanzioni eventuali cui AES dovesse essere costretto per fatti e/o atti riconducibili allo
svolgimento dei servizi sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi sia riguardo a quelli esecutivi di
competenza dell’Appaltatore danno diritto di rivalsa nei confronti della stessa. In tal caso il AES informera
I'Appaltatore dell’atto contestativo e dell’eventuale sanzione affinché la stessa possa intervenire, avendovi
interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale. Il diritto di rivalsa si
attualizza con il pagamento della sanzione da parte di AES e puo essere fatto valere con la cauzione definitiva,
salvo che I'’Appaltatore, dietro esplicita richiesta di AES, provveda direttamente al pagamento della sanzione
stessa.

ART. 3.15 OBBLIGHI DELLUAPPALTATORE IN ORDINE AL PERSONALE IMPIEGATO - OBBLIGHI DEL PERSONALE

— NORME DI SICUREZZA

Per assicurare |'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente C.S.A. e dai restanti documenti di

gara, I’Appaltatore dovra avere alle proprie dipendenze personale operativo in numero e di qualifica sufficienti

ed idonei a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti. Pertanto, le imprese partecipanti, in sede di

offerta, dovranno indicare nel “Progetto Tecnico — Operativo” il numero di addetti impiegati per ciascun

servizio da svolgere.

Oltre al personale in servizio, I'Appaltatore deve mettere a disposizione anche il personale necessario per la

sostituzione in caso di ferie o malattia e a trasmettere al AES, al momento dell’avvio dei servizi:

- l'elenco nominativo del personale, specificando la relativa qualifica d'inquadramento, la mansione svolta
ed il servizio di assegnazione. In particolare, dovra essere indicato il nominativo del responsabile tecnico
dell’Appaltatore;

- il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ed il Rappresentante dei
Lavoratori.

LAppaltatore dovra comunicare al Direttore dell’esecuzione del contratto, entro 7 (sette) giorni naturali e

consecutivi dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni rispetto alle informazioni

fornite.
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LUAppaltatore inoltre dovra:

- osservare integralmente, nei riguardi del personale e, in caso di cooperative, dei soci, il trattamento
economico — normativo stabilito dal C.C.N.L. UTILITALIA ed eventuali accordi territoriali in vigore per il
settore e la zona nella quale si svolgono i servizi, per I'intera durata dell’appalto, anche se I'Appaltatore
non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura
industriale od artigiana o dalla struttura e dimensione dell’Appaltatore e da ogni altra sua qualifica
giuridica, economica o sindacale;

- osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di
quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. AES
richiedera d’ufficio il rilascio del DURC per verificare I'adempimento di tali obblighi nei casi previsti
dall’art. 11, comma 6, del D.Igs. 36/2023 e s.m.i.;

- trasmettere, qualora richiesto dal AES, copia dei versamenti contributivi eseguiti;

- rispettare, se applicabile, la normativa relativa alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n.68/1999 e
s.m.i.;

- osservare e far osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione di infortuni sul
lavoro, all’igiene del lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia,
la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei
lavoratori. LAppaltatore deve provvedere che sia rigorosamente rispettata I'osservanza delle norme sopra
citate anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti ferme
restando le responsabilita civili e penali dei subappaltatori stessi. Il fatto che il subappalto sia stato
autorizzato da AES non esime I'Appaltatore dalla suddetta responsabilita;

- organizzare i propri dipendenti e a fornire loro un‘adeguata formazione ed informazione nel pieno
rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro. Per tutto quello che riguarda la materia di prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da osservare si rimanda a quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e
nelle altre normative di settore. AES si riserva di richiedere all’Appaltatore misure di sicurezza integrative
rispetto a quelle che per legge lo stesso e tenuto ad adottare, per salvaguardare I'incolumita delle persone
e I'igiene ambientale;

- dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla
normativa di riferimento e a verificarne il corretto utilizzo;

- mantenere la dotazione regolamentare di pronto soccorso su ogni mezzo ed in ogni propria sede;

- segnalare al Direttore dell’esecuzione del contratto, tempestivamente e comunque entro il primo giorno
lavorativo successivo, il verificarsi di:

- infortuni occorsi ai propri dipendenti;
- incidenti con impatto sull'ambiente o sulla sicurezza; avvenuti durante lo svolgimento dei servizi;

- predisporre e depositare prima della consegna dei servizi, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., il piano
operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell’'esecuzione dei servizi, che dovra essere integrato in caso di
osservazioni formulate da AES a seguito di sua valutazione.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti per I'elaborazione, stesura, modifica, aggiornamento del

POS nonché gli oneri per l'attuazione di tutte le misure necessarie previste dal citato Piano e dal D.lgs. n.

81/2008 e s.m.i. con particolare riferimento a: dispositivi di protezione individuale, attrezzature,

movimentazione di carichi, segnaletica, ecc..

Tutte le attrezzature, macchine e mezzi impiegati nel servizio dovranno essere rispondenti alle vigenti norme

di legge, di sicurezza e di rispetto dell'ambiente (inquinamento acustico ed atmosfera), rese obbligatorie dalle

vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale, in particolare I'adozione degli accorgimenti necessari a

garantire la sicurezza e la fluidita del traffico, nonché I'incolumita dei pedoni. UAppaltatore ¢, inoltre, tenuto

ad istruire opportunamente il personale impiegato nello svolgimento dei servizi, in modo che sia garantito il

rispetto di tutte le prescrizioni del Codice della strada, al fine di evitare ogni possibile sinistro.

Il personale in servizio dovra:

a) essere fornito, a cura e spese dell’Appaltatore, di divisa completa di targhetta di identificazione personale
sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale deve essere unica,
con colore identico per tutti gli operatori e a norma del vigente C.C.N.L. e rispondente alle prescrizioni di
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legge in materia antinfortunistica ed alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite dalla
normativa tecnica di riferimento vigente. In relazione alle condizioni meteorologiche, 'Appaltatore dovra
provvedere alla dotazione per il personale di indumenti intesi sia a riparare lo stesso dalle avversita
atmosferiche, sia a garantire il regolare espletamento dei servizi;

b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le Autorita e uniformarsi alle
disposizioni impartite dal presente Capitolato d’appalto ed emanate dai Comuni serviti e AES in materia
diigiene e di sanita ed agli ordini impartiti dall’Appaltatore stessa, rispettando le norme antinfortunistiche
e mantenendosi inoltre educato e rispettoso. Ove cio non fosse, il Direttore dell’esecuzione del contratto
ne informera I'’Appaltatore, il quale dovra procedere secondo quanto previsto nel CCNL. AES si riserva la
facolta di richiedere la sostituzione del personale palesemente inidoneo allo svolgimento dei compiti
assegnati o autore di gravi comportamenti lesivi per i Comuni serviti e AES stessa;

c) avere padronanza della lingua italiana;

d) essere costantemente in possesso di regolare documento di identificazione personale e delle
autorizzazioni di legge necessarie alla conduzione dei mezzi ad esso assegnati.

AES é estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra:

e |’Appaltatore ed il proprio personale impiegato nei servizi;

o |'Appaltatore ed il gestore uscente anche nel caso di mancata applicazione dei C.C.N.L. nei confronti del
personale addetto dall’Appaltatore, fatti salvi obblighi e facolta previste in materia dalla legge.

Salvo che per cause di forza maggiore, a partire dal dodicesimo mese precedente alla scadenza del contratto

non saranno ammesse variazioni nell’organico dell’Appaltatore in servizio.

ART. 3.16 MEZZI, ATTREZZATURE E MATERIALI DELLAPPALTATORE

Per il corretto espletamento dei servizi I’Appaltatore dovra fornire, a sua cura e spese, mezzi, attrezzature e

strumentazioni di tipologie, caratteristiche e quantita sufficienti all’'effettuazione di tutti i servizi descritti nel

presente C.S.A., come specificati dall’Appaltatore nel proprio “Progetto Tecnico — Operativo” presentato in
sede di gara ed approvato dal AES. UAppaltatore dovra, altresi, garantire le scorte necessarie.

LAppaltatore dovra, indipendentemente dai mezzi e dalle attrezzature indicate in sede di gara, fornire gli stessi

in numero e con caratteristiche sufficienti per rendere il servizio finito a regola d’arte, senza poter avanzare

pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi specie aggiuntivi rispetto al canone d’appalto offerto in sede di

gara.

Tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale ed in genere tutta la

strumentazione occorrente per I'esecuzione dei servizi dovranno:

e essere rispondenti alle normative relative alla marcatura CE, ai requisiti di sicurezza e alle prescrizioni
igienico — sanitarie vigenti;

e essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro, ed in possesso di tutte le
autorizzazioni/iscrizioni/attrezzature di registrazione dati previste dalla normativa vigente in materia di
trasporto di rifiuti;

e rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera, in vigore o
che potranno essere emanate durante il corso del contratto. Dovranno essere privilegiati sistemi di
carburazione volti all'abbattimento delle emissioni di gas di scarico.

In particolare, i mezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti e per la pulizia del territorio dovranno

essere:

e di nuova immatricolazione ed operativi entro 6 mesi dall’aggiudicazione;

e idonei per dimensione alle diverse situazioni di larghezza delle strade interessate dal servizio;

e idonei per numero e capacita di carico alla quantita massima ipotizzabile di rifiuti stessi prodotti nel
territorio dei Comuni serviti.

Tutti gli automezzi impiegati su strada dovranno, altresi, rispondere alle caratteristiche richieste dal codice

della strada e dalle normative vigenti, con particolare riguardo ai dispositivi segnaletici da rapportare alle

diverse modalita operative. Inoltre, dovranno essere tutti correttamente assicurati, omologati e revisionati
secondo la normativa vigente in materia.
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A titolo indicativo e non esaustivo si elencano i seguenti mezzi utilizzabili, comprensivi di scorte, per la raccolta
ed il trasporto dei rifiuti e per la pulizia del territorio:

Descrizione -1

4

Ape 50

Ape 50

Ape 50

Ape 50

Ape 50

Ape 50

Ape 50

Ape Car

Ape Car

Compattatore posteriore 10 mc
Compattatore posteriore 10 mc
Compattatore posteriore 18 mc
Costipatore 5mc

Porter Pianale

Porter Pianale

Porter Vasca

Porter Vasca

Spazzatrice 4 mc

Sponda idraulica per ingombranti
Ape 50

Ape Car

Ape 50

Ape 50

Costipatore 5mc

Porter Pianale

Porter Vasca

Porter Vasca

Porter Vasca

Porter Vasca
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LUAppaltatore ¢, altresi, obbligato a sostenere tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e conveniente

decoro i mezzi e le attrezzature mediante ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, disinfezione,

riparazione, manutenzione, rinnovamento dei relativi materiali di consumo e, se necessario, di riverniciatura.

Qualora i mezzi vengano impiegati per servizi di raccolta rifiuti di diversa tipologia dovranno essere lavati

internamente, al fine di evitare la miscelazione di materiale. Tale lavaggio dovra essere effettuato in luoghi

idonei e dotati delle necessarie autorizzazioni. A tal fine I'’Appaltatore dovra consegnare al Direttore
dell’esecuzione del Contratto:

- prima della consegna dei servizi: I'elenco dei mezzi operanti, indicando distintamente il tipo, la targa, la data
di immatricolazione, il numero di contrassegno, la tara (in funzione delle condizioni di impiego), la portata
massima, l'autorizzazione ad operare per lo specifico servizio, eventuali optionals (ad es. Sistemi di
vuotatura cassonetti/bidoni);

- entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi: apposite comunicazioni indicanti eventuali modifiche avvenute
relativamente ai mezzi e alle attrezzature utilizzate dall’Appaltatore nell’erogazione dei servizi.
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TITOLO IV PRESCRIZIONI TECNICHE E MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE APPLICABILI Al SERVIZI DI RACCOLTA
E TRASPORTO RIFIUTI

ART. 4.1 GENERALITA’ ED ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il “Progetto Tecnico — Operativo” dei servizi richiesti in ambito delle raccolte, della nettezza urbana per la
raccolta differenziata, da presentare in sede di gara, potra prevedere periodiche e diversificate iniziative di
formazione, informazione mirate al miglioramento continuo della qualita del servizio e della collaborazione
dei cittadini, per la salvaguardia e la valorizzazione dell'lambiente comunale.

LUAppaltatore potra proporre nel proprio “Progetto Tecnico — Operativo”, dettagliandone tempistiche e
modalita di esecuzione, lo svolgimento, senza oneri aggiuntivi rispetto al canone offerto in sede di gara, di
attivita di formazione ed informazione dirette all’utenza relative alle modalita di svolgimento dei servizi, di
corretta separazione dei rifiuti e di pulizia del territorio allo scopo di aumentarne la collaborazione. Tali
proposte concorreranno alla valutazione complessiva dell’offerta tecnica.

Quanto sopra descritto dovra essere sottoposto all’approvazione di AES, per la successiva realizzazione, a cura
e spese dell’Appaltatore, ferma restando la possibilita di AES di indicare iniziative diverse in sostituzione di
quelle proposte.
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TITOLO V VALUTAZIONE DEI SERVIZI - CONTROVERSIE - NORME

ART. 5.1 PENALI

Alle inadempienze connesse con gli obblighi previsti dal Contratto di servizio, dal presente Capitolato speciale,

nonché quelle conseguenti a leggi e regolamenti emanati o emanandi, accertate e notificate da AES,

I'Appaltatore oltre all'obbligo di ovviare al piu presto, sara passibile di sanzioni amministrative fino a un

massimo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per ogni singola infrazione, determinata da AES in relazione alla

gravita della violazione, fermo restando in ogni caso il risarcimento del maggiore danno causato.

In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

Lapplicazione della penale sara preceduta da formale contestazione dell’'inadempienza, contro la quale

I'Appaltatore avra la facolta di presentare controdeduzioni entro 7 (sette) giorni dalla notifica della

contestazione inviata tramite posta certificata.

Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, sara applicata dal Responsabile Unico del

Progetto la penalita come sopra determinata.

Le sanzioni verranno applicate all'appaltatore anche per irregolarita commesse dal personale dipendente

dalla stessa e/o per comportamenti scorretti verso il pubblico e/o per indisciplina nello svolgimento delle

mansioni assegnate, purché debitamente documentate.

Nessuna controversia potrain alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure

parziale o temporanea del pubblico servizio.

Fermo restando quanto sopra, la Tabella sotto elencata riporta un elenco non esaustivo di possibili

inadempienze e relative sanzioni.

Descrizione inadempienze e sanzioni

e Personale in servizio privo di divisa regolamentare e indumenti di sicurezza secondo il D.Igs. 81/2008: €.
15,00 (1)

e Personale in servizio privo della targhetta di riconoscimento: €. 5,00 (1)

e Mezzi privi del logo della Societa : €. 25,00 (2)

Mancata manutenzione, pulizia o riverniciatura dei mezzi a seguito di richiesta di AES: €. 100,00 (3)

Travaso di rifiuti da mezzi satellite ad autocompattatore in punti non autorizzati: €. 150,00 (3)

Mancata pulizia punto di travaso rifiuti, da mezzi satellite a compattatore: €. 150,00 (3)

Mancata effettuazione di un servizio a cadenza giornaliera/bisettimanale: €. 2.500,00 (4)

Mancata effettuazione di un servizio a cadenza settimanale: €. 5.000,00 (4)

Mancata esecuzione di un servizio porta a porta nel giorno previsto: €. 500,00 (5)

Mancata o inadeguata informazione all’'utenza circa eventuali spostamenti del giorno di servizio: €. 500,00

Miscelazione dei rifiuti gia conferiti in maniera differenziata dalle utenze: € 15.000,00

e Immissione di rifiuti nel circuito di raccolta da AES provenienti da circuiti di altri Comuni: € 15.000,00

e Mancato conferimento dei rifiuti presso gli impianti concordati: € 15.000,00

(1) - per addetto e per giorno

(2) - per mezzo e per giorno

(3) - per ogni mezzo sanzionato

(4) - per giorno di ritardo

(5) - per tipologia di rifiuto non raccolto e per utente

(6) - per giorno di ritardo dopo il primo successivo a quello di richiesta del “AES”

(7) - per giorno

Per 'eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale che non sia espressamente prevista nella

tabella sopra riportata, si applichera una penale di € 500,00.

AES procede al recupero delle penalita, mediante ritenuta diretta sul canone del mese nel quale e assunto il

provvedimento definitivo o sul primo rateo del canone in scadenza. E ammessa, su motivata richiesta

dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non e

imputabile alla Societa, oppure quando si riconosca che la penale & manifestamente sproporzionata, rispetto

all'interesse di AES.
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Non si applichera alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque vanno documentate e non
potranno protrarsi oltre i 3 (tre) giorni.

L'applicazione della penalita o della trattenuta come sopra descritto non estingue il diritto di rivalsa di AES nei
confronti dell’Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali
I’'Appaltatore rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Ferma restando |'applicazione delle penalita sopradescritte, qualora I’Appaltatore non ottemperi ai propri
obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Responsabile Unico del Progetto, questo, a spese
dell’Appaltatore stesso e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvedera
d’ufficio per I'esecuzione di quanto necessario.

Lammontare delle sanzioni e I'importo delle spese per le prestazioni eventualmente eseguite d’ufficio
saranno automaticamente trattenuti da AES sulla rata del canone in scadenza.

Nell’eventualita che la rata non offra margine sufficiente, AES avra diritto di rivalersi sulla cauzione. Pena la
risoluzione del contratto, tale importo dovra essere ricostituito nella sua integrita entro quindici giorni dalla
richiesta scritta a mezzo PEC.

ART. 5.2 ESECUZIONE D’UFFICIO

Verificandosi omissioni, deficienze o abusi nell’'ottemperanza degli obblighi contrattuali da parte del personale
incaricato dall’Appaltatore ed ove lo stesso, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei
tempi indicati, AES avra la facolta di rivolgersi ad altro Appaltatore del settore e fare eseguire d’ufficio, a spese
dell’Appaltatore, gli interventi necessari per il regolare adempimento dei servizi, fatta salva I'applicazione delle
penalita contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito da AES.

Il recupero delle somme spese, maggiorate del 15% a titolo di rimborso spese generali, sara operato da AES
con rivalsa sui ratei di canone dovuti all’Appaltatore, a partire dal primo in scadenza e fino alla completa
estinzione della pendenza pecuniaria.

Tale addebito potra anche essere riscosso direttamente da AES mediante |'escussione della cauzione
definitiva.

ART. 5.3 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CAUSE DI DECADENZA — RECESSO

Salvi i casi di risoluzione per inadempimenti previsti dalla legge, AES ha facolta di risolvere di diritto il contratto,

ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 Codice civile, fatti salvi ogni rivalsa per danni, I'incameramento della

cauzione definitiva e I'applicazione delle penali di cui al presente C.S.A., nei seguenti casi:

a. qualora I'’Appaltatore:

e senza motivo ritenuto giustificato dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell’esecuzione
del contratto, non inizi i servizi entro la data stabilita dal AES o dal contratto o dai documenti che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale, come previsto dall’art. 122, comma 4, del D.Igs. 36/2023
es.m.i.;

e per sua grave negligenza dia motivo di interruzione dei servizi, per due volte in un anno solare;

e senza valida giustificazione rifiuti di riprendere i servizi precedentemente sospesi o di apportare ai
servizi le modifiche richieste dal AES ai sensi del presente C.S.A,;

e non rispetti la tempistica prevista dal presente C.S.A. in merito alla sede operativa;

b. a seguito di due contestazioni di ritardi non giustificati in un anno solare;

c. per mancato rispetto degli obblighi concernenti il personale (inquadramento e retribuzione contrattuale,
a norma del vigente CCNL applicabile, versamento oneri contributivi, ecc.). In particolare, per gli
inadempimenti contributivi si fa riferimento all’art. 11, comma 6, del D.Igs. 36/2023 e s.m.i.;

d. per gravi violazioni del piano della sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell’Appaltatore;

e. per subappalto non autorizzato;

f. qualora le penali applicate a norma del presente C.S.A. superino, in un anno solare, il 2,5% dell'importo
contrattuale annuo, computato al netto del ribasso d’asta;

g. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta I'emanazione di un provvedimento definitivo che
dispone I'applicazione di una o pil misure di prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta
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sentenza di condanna passata in giudicato ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi
dell’'art.444 del codice di procedura penale per frodi nei riguardi da AES, di subappaltatori, di fornitori, di
lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi oggetto dell’appalto;
h. sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Direttore Tecnico dell’Appaltatore per
un reato contro la pubblica amministrazione;
i. inadempimento, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi di cui all'art.3 della L.136/2010 e s.m.i., accertato
dal AES.
La risoluzione del contratto & notificata da AES tramite PEC all’Appaltatore che, ricevutala, dovra astenersi dal
compiere qualsiasi ulteriore prestazione; AES avra diritto di rientrare in possesso, all’atto della notifica del
provvedimento di risoluzione, delle proprie attrezzature mobili e fisse adibite al servizio e di aggiudicare la
gara al concorrente che segue la graduatoria.
In caso di risoluzione del contratto, all’Appaltatore spettera il pagamento delle prestazioni svolte fino al
momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il
AES dovra sostenere in conseguenza della risoluzione, e non potra avanzare diritti di sorta per l'affidamento
dei servizi ad altra Appaltatore.
Per i casi di grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo si rimanda alle procedure previste dall’art.
122 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i..
Leventuale annullamento, decadenza o sospensione dell’iscrizione all’Albo Nazionale gestori ambientali,
nonché successivi impedimenti legali cui I'Appaltatore avra dato causa, comporteranno l'immediata
decadenza dei rapporti contrattuali e I'incameramento della cauzione definitiva.
La cessazione dell’attivita, il fallimento, gli atti di sequestro e pignoramento a carico dell’Appaltatore o della
capogruppo comportano la decadenza del contratto e I'incameramento della cauzione definitiva. Nel caso di
Associazione Temporanea di Imprese, il fallimento di un Appaltatore facente parte dell’associazione potra
comportare la decadenza del contratto e I'incameramento della cauzione definitiva.
La decadenza del contratto € notificata da AES, tramite PEC, all'’Appaltatore che, ricevutala, dovra astenersi
dal compiere qualsiasi ulteriore servizio. | servizi potranno essere portati a termine in economia oppure
affidati ad altra azienda, senza che per questo I'Appaltatore possa avanzare diritti di sorta.
LAppaltatore rispondera dei danni derivanti ad AES dalla decadenza del contratto.
Resta salva la facolta da AES, ove ricorrano obiettive e comprovate circostanze di interesse pubblico, di
recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche se & stata iniziata la prestazione dei servizi, salvo il
pagamento a favore dell’Appaltatore:
o delle spese dallo stesso sostenute,
o delle prestazioni eventualmente eseguite, e ritenute regolari, sino al momento dell’interruzione del
servizio.
Il recesso deve essere comunicato all’Appaltatore mediante PEC ed ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni
naturali e consecutivi dalla sua notificazione. Dopo tale termine I'Appaltatore dovra astenersi dal compiere
qualsiasi ulteriore servizio.
| servizi potranno essere portati a termine in economia oppure affidati ad altra azienda, senza che per questo
I’'Appaltatore possa avanzare diritti di sorta.

ART. 5.4 VERIFICA DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO EROGATO

Per garantire un continuo e costante miglioramento qualitativo del servizio erogato, AES intende mettere a
punto, di concerto con I’Appaltatore, un metodo basato sulla verifica della gradibilita del prodotto (servizio).
L'appaltatore dovra inserire nel “Progetto Tecnico — Operativo” una proposta di esecuzione di tale verifica di
qualita.

| dati raccolti opportunamente catalogati e valutati, costituiranno uno strumento fondamentale e pratico per
potere avere una visione diretta della soddisfazione del consumatore finale del servizio (utenti) in modo tale
da potere individuare azioni correttive finalizzate ad un continuo miglioramento dello stesso.

Pertanto, dovra essere realizzata almeno n. 1 (una) campagna di rilevazione ogni anno.
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Gli oneri di studio, definizione, produzione e somministrazione del prodotto nonché quelli di inserimento
elaborazione dati sono a totale carico dell’Appaltatore. Linsieme delle operazioni saranno poste in essere solo
successivamente al concordamento con AES.

ART. 5.5 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI — CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA

A seguito di apposita comunicazione dell’Appaltatore dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, il
Direttore dell’esecuzione del contratto effettuera i necessari accertamenti e rilascera il certificato attestante
I'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Tale certificato, verra sottoscritto, in doppio esemplare, dal Direttore
dell’'esecuzione del contratto e dall’Appaltatore.

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono soggette a verifica di conformita al fine di accertarne la
regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. In particolare, le attivita di
verifica di conformita saranno dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola
d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformita e nel rispetto delle condizioni, modalita, termini e
prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle norme relative alla gestione dei rifiuti. Tali attivita avranno,
altresi, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi corrispondano
fra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica di conformita, che sara effettuata direttamente dal Direttore dell’'esecuzione del contratto, dovra
essere avviata entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi e concludersi entro 60 (sessanta) giorni naturali
e consecutivi dall’'ultimazione delle prestazioni.

Resta salva la possibilita di estensione della verifica di conformita secondo quanto previsto dall’art. 36, comma
8, dell’Allegato 11.14 al D.Igs. 36/2023 s.m.i..

Per l'effettuazione delle verifica di conformita e I'emissione del relativo certificato si applicano l'art. 116,
comma 5, del D.Igs. 36/2023 e gli artt. da 36 a 38 dell’Allegato 11.14 allo stesso D.Igs.

Il certificato di verifica di conformita verra trasmesso per accettazione all’Appaltatore, il quale dovra firmarlo
entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento.

Con l'approvazione del Certificato di verifica di conformita si procedera al pagamento del saldo delle
prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva.

ART. 5.6 CONTROVERSIE

Eventuali controversie, reclami o chiarimenti che dovessero sorgere tra AES e [I‘Appaltatore
nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, o comunque a diritti soggettivi derivanti
dall’'esecuzione del servizio affidato, devono essere comunicati per iscritto e corredati da motivata
documentazione.

E escluso il ricorso al collegio arbitrale.

Le vertenze che avessero a sorgere tra AES e I'Appaltatore, escluse quelle riservate dalla normativa alla
giurisdizione esclusiva del TAR, che non si riescano a risolvere con accordo bonario, saranno affidate al giudice
competente.

Si elegge sin d’ora, con esclusione di altri, quale Foro competente il Foro di Imperia.

ART. 5.7 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13, comma 1, del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati

personali” e s.m.i., si informa che:

e la richiesta di dati in sede di acquisizione delle offerte & finalizzata alla verifica della sussistenza dei
requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara e per I'eventuale stipula e gestione del
contratto;

e il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che I'interessato deve rendere le dichiarazioni e
la documentazione richieste;

e la conseguenza dell’'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla
partecipazione alla procedura di gara e nell'impossibilita di procedere alla stipula del contratto;
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e i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell’Ente
implicato nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto
interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.; 4) altri soggetti della pubblica
amministrazione.

e |l trattamento dei dati verra effettuato da AES in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel
rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.

Acquisite, ai sensi del citato art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., le sopra riportate informazioni con la

presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al

trattamento dei dati personali come sopra indicato.

| diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art.7 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i..

Titolare del trattamento dei dati € AMAIE Energia e Servizi s.r.l.

ART. 5.8 OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME REGOLAMENTI ED ORDINANZE
LUAppaltatore & obbligato, sotto la sua responsabilita, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme
contenute nel presente C.S.A. e nei restanti documenti di gara.
Inoltre, 'Appaltatore avra I'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti:

e tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza

del contratto;

e |e norme regolamentari e le ordinanze municipali;

e |e norme riguardanti 'igiene e la salute pubblica;

e le norme riguardanti la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto; aventi comunque

rapporto con il servizio oggetto dell’appalto.

LAppaltatore sara tenuto a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del
contratto, anche se emesso da Enti diversi dai Comuni (ad es. dalla Azienda Sanitaria Locale), senza nulla
pretendere, fatta salva I'eventuale pronuncia del Foro di Imperia, che riconosca una eventuale eccessiva
onerosita.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti, D.Igs. 36/2023 come modificato dal D.Igs. 209/2024;
b) il Regolamento Generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
c) il D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii.;
d) lalegge 136/2010;
e) le norme del Codice civile per quanto applicabili.
Il presente rapporto contrattuale € improntato al rispetto delle norme giuridiche, nonché alla regola generale
della buona fede ed ai suoi corollari costituiti dai principi di integrita, trasparenza, legalita, prudenza, lealta,
correttezza e probita. Nelllambito di detto rapporto contrattuale, la controparte contrattuale della
Committente dichiara di aver preso visione, di conoscere ed accettare il Modello di Organizzazione e Gestione
adottato dalla stessa ai sensi del D.lgs. 231 del 2001 disponibile al link http://amaie-energia.it/amm-
trasparente/20231012-231.zip e costituente parte integrante del presente contratto, quale specificazione dei
principi sopra richiamati - e si impegna, in relazione all’'esecuzione del presente rapporto contrattuale, a
rispettare scrupolosamente i principi etici di comportamento e le regole di condotta contenute nel “Modello”
riconoscendo le responsabilita connesse alla violazione di tali regole.

ART. 5.9 PASSAGGIO DELLUAPPALTO AD ALTRO SOGGETTO

AES potra, successivamente a questa gara, aggiudicazione e relativo contratto, trasferire la conduzione del
servizio ad altro soggetto pubblico, il quale subentrera in tutte le condizioni pattuite ed esercitera lo stesso
potere di conduzione spettante al AES.
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ELENCO DEGLI ALLEGATI AL PRESENTE C.S.A.

ALLEGATO 1
ALLEGATO 2

CAPITOLATO TECNICO MODALITA” ESECUZIONE DEL SERVIZIO
DISCIPLINARE TECNICO BACINO SANREMESE
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