PROCEDURA APERTA PER I’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,
RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE
URBANA DA ESEGUIRSI IN 10 COMUNI DEL BACINO SANREMESE (TAGGIA,
CASTELLARO, BADALUCCO, TRIORA, CERTANA, MOLINI DI TRIORA, MONTALTO
CARPASIO, BAJARDO, TERZORIO, POMPEIANA)

SCHEMA DI CONTRATTO
TRA
AMAIE Energia e Servizi S.r.l., con sede legale in Via Quinto Mansuino snc - 18038 Sanremo (IM),
Codice Fiscale: IT 0135350086 e Partita IVA: IT 0135350086, rappresentata nel presente atto da

,nato/aa , 1l gg/mm/aaaa, nella sua qualita di , abilitato

ad impregnare 1’ente stesso (di seguito per brevita “Committente” o “AES”)

E
, con sede legale in Via/P.zza ,n. - CAP ),
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di aln.__ - Codice
Fiscale e Partita IVA , PEC , domiciliata ai fini del
presente contratto in Via/P.zza ,n. __ - CAP (__), in persona di
, in qualita di , giusto atto di conferimento di poteri del gg/mm/aaaa (di seguito,
per brevita, anche solo “Appaltatore”);
OPPURE
sede legale in Via iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di al n. , Codice Fiscale/Partita IVA , PEC , domiciliata
ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante
Dott. , nella sua qualita di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento
Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante  , sede legale in Via , iscritta al
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. IVA ,
domiciliata ai fini del presente atto in , Via ,¢ la mandante , sede legale in
, Via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commerciodi __ al
n.  ,PIVA_ , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , giusta mandato
collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaioin __ , Dott. , repertorio n.

(di seguito nominata, per brevita, anche solo “Appaltatore”).

Premesso che
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ART. 1.
1.

La Committente ha espletato una gara a procedura aperta per il servizio di spazzamento, raccolta
e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi ed
altri servizi di igiene urbana da eseguirsi in 10 Comuni del Bacino Sanremese (Taggia,
Castellaro, Badalucco, Triora, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Bajardo, Terzorio,
Pompeiana) ed indetta con Bando di gara avvalendosi del sistema di negoziazione telematico
messo a disposizione dalla societa L&G Solution S.r.l..
L’ Appaltatore ¢ risultato aggiudicatario della presente procedura, CIG , €, per
I’effetto, ha manifestato espressamente la volonta di impegnarsi ad erogare il servizio richiesto
ed eseguire la prestazione, alle condizioni, modalita e termini di seguito stabiliti.
L’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente
Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e
sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;
Il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale
rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Allegati
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati:
a) Capitolato speciale d’appalto;
b) Capitolato tecnico modalita esecuzione del servizio (in seguito: “Capitolato Tecnico™);
¢) Disciplinare Tecnico Bacino Sanremese;
d) Offerta tecnica (in seguito anche “Progetto tecnico - operativo™);
e) Offerta economica;
f) Cauzione definitiva;

g) Piano Operativo di Sicurezza presentato dall’ Appaltatore ai sensi del D.1gs. 81/2008.

ART. 2. Luogo di esecuzione dell’appalto

1.

Il Tuogo di esecuzione del servizio ¢ il territorio dei Comuni facenti parte del Bacino Sanremese
dell’ ATO Rifiuti della Provincia di Imperia. L’ Appaltatore svolge le attivita di cui al presente
contratto nelle aree della Committente, identificate nel Capitolato Tecnico € comunque secondo

quanto pattuito con la Committente.

ART. 3. Importo, oggetto, variazioni

l.
2.

L’importo del presente contratto ¢ fissato in complessivi € (in cifre e lettere), oltre IVA.
Costituiscono oggetto del presente contratto d’appalto, da svolgersi con propria organizzazione
di mezzi e gestione a proprio rischio, le operazioni descritte nel Capitolato Speciale d’ Appalto,
nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare Tecnico Bacino Sanremese, nonché quanto offerto in
offerta tecnica ed economica, da eseguirsi con propri mezzi, personale ed adeguata

organizzazione tecnico - amministrativa di cui I’appaltatore ¢ interamente responsabile.

2/20



Le Prestazioni dovranno necessariamente essere conformi alle specifiche indicate nel Capitolato
Speciale d’Appalto, nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare Tecnico Bacino Sanremese ¢
offerte in sede di gara; in ogni caso, I’ Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione dei
servizi, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che
dovessero essere successivamente emanate.

Il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della quantita o della
qualita della prestazione.

Ai sensi dell’art.106, c. 12, del D.lgs. n. 50/2016, qualora nel corso dell’esecuzione si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell’importo del contratto, la Committente pud imporre 1’esecuzione alle stesse condizioni
previste nel presente contratto.

Resta inteso che, in corso di contratto, la Committente potra emanare determinazioni e/o
ordinanze relative alla somministrazione di manodopera che 1’appaltatore sara tenuto a

rispettare adeguando la propria attivita.

ART. 4. Durata del contratto e modifica del contratto in fase di esecuzione

L.

La durata dell’appalto, escluse le eventuali opzioni di cui ai commi successivi del presente
articolo, ¢ quantificata in 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di consegna del servizio.
Opzione di proroga del contratto: AMAIE Energia e Servizi s.r.l. si riserva di prorogare il
contratto per una durata massima pari a una annualitd alle condizioni di mercato ove piu
favorevoli per la stazione appaltante. L’importo lordo stimato di tale opzione ¢ pari a €
1.650.000,00, al netto di Iva. L’esercizio di tale facolta € comunicato all’appaltatore almeno 6
(sei) mesi prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione pud essere prorogato per il tempo
strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente
se si verificano le condizioni indicate all’articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il
contraente ¢ tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti
e condizioni previsti nel contratto.

Affidamento di servizi analoghi di cui all’articolo 76, comma 6, del Codice: entro il

triennio successivo alla stipula del contratto originale, AMAIE Energia e Servizi s.r.l. si

riserva la facolta di affidare all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di uno
o piu dei servizi di cui ai Disciplinari Tecnici; allo stato attuale non ¢ possibile determinare
I’importo di tali servizi.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto: qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla

concorrenza del quinto dell’importo del contratto, AMAIE Energia e Servizi s.r.l. puo¢ imporre
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all’appaltatore 1’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso 1’appaltatore

non puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 5.

L.

Offerta tecnica ed offerta economica

L’Offerta tecnica e I’Offerta economica presentate dall’Appaltatore in sede di gara formano

parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 6.

L.

Oneri a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri risultanti dagli articoli del Capitolato Speciale d’ Appalto, I’ Appaltatore dovra

provvedere, a proprie cura e spese:

a)

b)

d)

al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa che
colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento 1’ Appaltatore per I’esercizio di tutti i
servizi previsti nel Capitolato Speciale d’ Appalto e nei restanti documenti di gara;

qualora rilevasse errati conferimenti di rifiuti da parte degli utenti, a darne tempestiva
comunicazione al Direttore dell’esecuzione del contratto e alla Polizia Locale. Solo in tal
caso potra astenersi dal ritiro del rifiuto applicando sullo stesso una comunicazione adesiva,
fornita a cure e spese dell’ Appaltatore stessa, di “rifiuto non conforme” il cui testo e le cui
modalita di applicazione devono essere proposti dall’ Appaltatore all’interno del “Progetto
Tecnico — Operativo” da presentare in sede di gara e, successivamente, meglio concordati
con il Responsabile del Servizio dell’esecuzione del contratto e la Polizia Locale. L'utilizzo
di tale comunicazione potra avere luogo solo previa adeguata campagna informativa agli
utenti ad opera dell’ Appaltatore stessa da proporre anch’essa all’interno del “Progetto
Tecnico — Operativo”. Il responsabile tecnico dell’Appaltatore, unitamente al Direttore
dell’esecuzione del contratto, dovra recarsi presso le utenze piu problematiche per
verificare il motivo del ripetersi delle non conformita e per individuare, con il necessario
coinvolgimento dell’utenza, una possibile risoluzione delle stesse, in modo da ottenere del
materiale in grado di essere accettato nei relativi impianti di destinazione;

a consegnare AES, dandone comunicazione alla Polizia Locale, tutti gli oggetti di valore
rinvenuti dal proprio personale durante 1’espletamento del servizio per la consegna al
legittimo proprietario;

a mantenere la piu assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti da AES per lo
svolgimento dei servizi e su tutti i dati relativi ai servizi che sono di proprieta esclusiva di
AES stesso. L’ Appaltatore ¢ inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi
ai luoghi in cui si svolgeranno i servizi, salvo esplicito benestare di AES. Tale impegno si

estende anche agli eventuali subappaltatori.

Sara cura dell’ Appaltatore produrre, prima della consegna dei servizi, un elenco dell’organico

aziendale in cui siano evidenziati, oltre ai nominativi dei titolari dell’ Appaltatore:
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e il domicilio dell’ Appaltatore completo di recapito telefonico;

¢ il nominativo del Responsabile Tecnico dell’ Appaltatore completo di recapito telefonico;

e inominativi dei dipendenti dell’ Appaltatore da impiegarsi nei servizi compresi nel presente
appalto;

e clenco dei mezzi da impiegarsi nei servizi compresi nel presente appalto, indicando
distintamente il tipo, la targa, la data di immatricolazione, il numero di contrassegno, la tara
(in funzione delle condizioni di impiego), la portata massima, 1’autorizzazione ad operare
per lo specifico servizio.

L’ Appaltatore dovra trasmettere trimestralmente in anticipo rispetto al primo servizio la

programmazione dei servizi dovra contenere giorni, orari, tipologia dei mezzi, mappe o

elenchi relativi alle vie oggetto del servizio e quotidianamente entro le ore 7.30

I’ Appaltatore dovra trasmettere nominativi per personale operativo sul territorio ed entro

le ore 14.00 report servizi effettuati

L’ Appaltatore dovra comunicare al Direttore dell’esecuzione del contratto, entro 7 (sette) giorni

naturali e consecutivi dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni

rispetto alle informazioni fornite.

In particolare, 1’ Appaltatore dovra comunicare tempestivamente, per i periodi temporanei di

assenza (ferie, malattia) del Responsabile Tecnico dell’ Appaltatore, il nominativo ed il recapito

telefonico del relativo sostituto.

L’Appaltatore dovra trasmettere, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal loro

verificarsi, al Direttore dell’esecuzione del contratto tutte le variazioni intervenute

nell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, quali ad esempio 1’inserimento di

nuovi mezzi, la demolizione di altri, variazioni di categoria o di classe, relative allo svolgimento

dei servizi oggetto del Capitolato Speciale d’ Appalto. In ogni caso tali modifiche non potranno

essere peggiorative rispetto al “Progetto Tecnico — Operativo” presentato in sede di gara ed

approvato da AES.

Al termine del contratto I’ Appaltatore dovra consegnare ogni proprieta ed ogni attrezzatura

concessa eventualmente in uso da AES o gestita in virtt del presente appalto,

indipendentemente dall’esistenza di eventuali suoi crediti e senza poter vantare diritto di

ritenzione. In caso di mancata consegna AES potra rivalersi nei confronti dell’Appaltatore

avvalendosi della cauzione definitiva.

Le attivita rese ai sensi del presente articolo rientrano ad ogni effetto nel canone d’appalto,

essendosene tenuto giusto conto nella formazione dell’ offerta.
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ART. 7.

Obblighi dell’Appaltatore in ordine al personale impiegato — obblighi del personale

—norme di sicurezza

1.

Per assicurare 1’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale d’ Appalto
e dai restanti documenti di gara, I’ Appaltatore dovra avere alle proprie dipendenze personale
operativo in numero e di qualifica sufficienti ed idonei a garantire la regolare esecuzione dei
servizi previsti. Pertanto, le imprese partecipanti, in sede di offerta, dovranno indicare nel
“Progetto Tecnico — Operativo” il numero di addetti impiegati per ciascun servizio da svolgere.
Oltre al personale in servizio, 1’ Appaltatore deve mettere a disposizione anche il personale
necessario per la sostituzione in caso di ferie o malattia e a trasmettere al AES, al momento
dell’avvio dei servizi:

- D’elenco nominativo del personale, specificando la relativa qualifica d’inquadramento, la
mansione svolta ed il servizio di assegnazione. In particolare, dovra essere indicato il
nominativo del responsabile tecnico dell’ Appaltatore;

- il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ed il
Rappresentante dei Lavoratori.

L’Appaltatore dovra comunicare al Direttore dell’esecuzione del contratto, entro 7 (sette)

giorni naturali e consecutivi dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive

variazioni rispetto alle informazioni fornite.

L’ Appaltatore inoltre dovra:

- osservare integralmente, nei riguardi del personale e, in caso di cooperative, dei soci, il
trattamento economico — normativo stabilito dal C.C.N.L. UTILITALIA ed eventuali
accordi territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi, per
I’intera durata dell’appalto, anche se 1’Appaltatore non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana o
dalla struttura e dimensione dell’Appaltatore ¢ da ogni altra sua qualifica giuridica,
economica o sindacale;

- osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale,
nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva. AES richiedera d’ufficio il rilascio del DURC per verificare I’adempimento di
tali obblighi nei casi previsti dall’art. 11, comma 6, del D.1gs. 36/2023 ¢ s.m.i.;

- trasmettere, qualora richiesto dal AES, copia dei versamenti contributivi eseguiti;

- rispettare, se applicabile, la normativa relativa alle assunzioni obbligatorie di cui alla
Legge n.68/1999 e s.m.i.;

- osservare e far osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione di

infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione
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involontaria, invalidita e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni
altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori. L’ Appaltatore deve provvedere che
sia rigorosamente rispettata I’osservanza delle norme sopra citate anche da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti ferme restando le
responsabilita civili e penali dei subappaltatori stessi. Il fatto che il subappalto sia stato
autorizzato da AES non esime I’ Appaltatore dalla suddetta responsabilita;

- organizzare i propri dipendenti e a fornire loro un’adeguata formazione ed informazione
nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro. Per tutto quello che riguarda
la materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare si rimanda a quanto
disposto dal D.Igs. 81/2008 e s.m.i. e nelle altre normative di settore. AES si riserva di
richiedere all’ Appaltatore misure di sicurezza integrative rispetto a quelle che per legge lo
stesso ¢ tenuto ad adottare, per salvaguardare 1’incolumita delle persone e 1’igiene
ambientale;

- dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche rispondenti ai requisiti di sicurezza
previsti dalla normativa di riferimento e a verificarne il corretto utilizzo;

- mantenere la dotazione regolamentare di pronto soccorso su ogni mezzo ed in ogni propria
sede;

- segnalare al Direttore dell’esecuzione del contratto, tempestivamente e comunque entro il
primo giorno lavorativo successivo, il verificarsi di:

- infortuni occorsi ai propri dipendenti;
- incidenti con impatto sull’ambiente o sulla sicurezza; avvenuti durante lo svolgimento
dei servizi;

- predisporre e depositare prima della consegna dei servizi, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e
s.m.1., il piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei servizi, che
dovra essere integrato in caso di osservazioni formulate da AES a seguito di sua
valutazione.

Sono a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri previsti per I’elaborazione, stesura, modifica,

aggiornamento del POS nonché gli oneri per 1’attuazione di tutte le misure necessarie previste

dal citato Piano e dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con particolare riferimento a: dispositivi di

protezione individuale, attrezzature, movimentazione di carichi, segnaletica, ecc..

Tutte le attrezzature, macchine e mezzi impiegati nel servizio dovranno essere rispondenti alle

vigenti norme di legge, di sicurezza e di rispetto dell’ambiente (inquinamento acustico ed

atmosfera), rese obbligatorie dalle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale, in

particolare I’adozione degli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidita del
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ART. 8.
l.

traffico, nonché I’incolumita dei pedoni. L’Appaltatore ¢, inoltre, tenuto ad istruire

opportunamente il personale impiegato nello svolgimento dei servizi, in modo che sia garantito

il rispetto di tutte le prescrizioni del Codice della strada, al fine di evitare ogni possibile sinistro.

Il personale in servizio dovra:

a) essere fornito, a cura e spese dell’Appaltatore, di divisa completa di targhetta di
identificazione personale sempre in stato di conveniente decoro durante 1’orario di lavoro.
La divisa del personale deve essere unica, con colore identico per tutti gli operatori ¢ a
norma del vigente C.C.N.L. e rispondente alle prescrizioni di legge in materia
antinfortunistica ed alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite dalla
normativa tecnica di riferimento vigente. In relazione alle condizioni meteorologiche,
I’ Appaltatore dovra provvedere alla dotazione per il personale di indumenti intesi sia a
riparare lo stesso dalle avversita atmosferiche, sia a garantire il regolare espletamento dei
servizi;

b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le Autorita e
uniformarsi alle disposizioni impartite dal Capitolato Speciale d’ Appalto ed emanate dai
Comuni serviti e AES in materia di igiene e di sanitd ed agli ordini impartiti
dall’ Appaltatore stessa, rispettando le norme antinfortunistiche e mantenendosi inoltre
educato e rispettoso. Ove cio non fosse, il Direttore dell’esecuzione del contratto ne
informera I’ Appaltatore, il quale dovra procedere secondo quanto previsto nel CCNL. AES
si riserva la facolta di richiedere la sostituzione del personale palesemente inidoneo allo
svolgimento dei compiti assegnati o autore di gravi comportamenti lesivi per i Comuni
serviti e AES stessa;

¢) avere padronanza della lingua italiana;

d) essere costantemente in possesso di regolare documento di identificazione personale e
delle autorizzazioni di legge necessarie alla conduzione dei mezzi ad esso assegnati.

AES ¢ estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra:

e [’Appaltatore ed il proprio personale impiegato nei servizi;,

e [’Appaltatore ed il gestore uscente anche nel caso di mancata applicazione dei C.C.N.L.
nei confronti del personale addetto dall’ Appaltatore, fatti salvi obblighi e facolta previste
in materia dalla legge.

Salvo che per cause di forza maggiore, a partire dal dodicesimo mese precedente alla scadenza

del contratto non saranno ammesse variazioni nell’organico dell’ Appaltatore in servizio.
Canone annuo

Il canone annuo dell’appalto al netto del ribasso offerto dall’ Appaltatore in sede di gara, si

intende remunerativo per tutti gli oneri, obblighi e prestazioni contrattuali e di legge, previsti
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ART9.

contrattualmente a fronte dell’espletamento dei servizi richiesti dal Capitolato Speciale

d’ Appalto in condizioni di perfetta efficienza e regolarita.

Quale corrispettivo, al netto dell’IVA, di tutte le prestazioni di cui al Capitolato Speciale

d’ Appalto spettano all’ Appaltatore:

a) il corrispettivo derivante dall’applicazione del ribasso unico ed incondizionato offerto in
sede di gara;

b) i compensi per I’aggiornamento del corrispettivo a seguito di revisione prezzi o
rideterminazione per mutata estensione originaria dei servizi,

c) 1 compensi per eventuali servizi aggiuntivi, speciali od occasionali svolti dall’ Appaltatore
per conto da AES, qualora affidati ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Speciale
d’ Appalto.
Fatturazione e Pagamenti

Il canone annuo, depurato del ribasso offerto, verra corrisposto da AES in rate mensili

posticipate ciascuna pari a 1/12 (un/dodicesimo) del canone annuo contrattualmente convenuto.

I pagamenti all’ Appaltatore saranno eseguiti in base ad emissione di regolari fatture relative ai

servizi effettivamente svolti nel periodo di riferimento.

I pagamenti saranno disposti previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione del

contratto, confermato dal Responsabile del servizio, delle prestazioni effettuate, in termini di

quantita e qualita, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

L’ Appaltatore assume gli obblighi di cui all’art.3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., sia

relativi ai rapporti diretti con AES sia relativi ai rapporti con 1 subappaltatori ed i subcontraenti

interessati alle prestazioni dedotte nel presente appalto, inerenti alla tracciabilita dei flussi

finanziari. La liquidazione di ciascuna fattura verra effettuata, previa verifica d’ufficio della

regolarita contributiva dell’ Appaltatore e delle eventuali imprese subappaltatrici o

subcontraenti, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ed entro 30 (sessanta)

giorni naturali e consecutivi, prendendo come riferimento la data di protocollazione della

fattura, previo ottenimento del Documento Unico di Regolarita Contributiva.

Ogni bonifico dovra indicare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi

dell’art.11 della L. 16 gennaio 2003, n.3, del codice unico di progetto (CUP) relativo

all’investimento pubblico. L’ Appaltatore dovra pertanto comunicare a AES, per iscritto e nei

termini prescritti, gli estremi:

- del/i proprio/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i alle commesse pubbliche
di cui all’art.3, commi 1 e 7, della L.136/2010 e s.m.., con I’indicazione

dell’opera/servizio/fornitura al/alla quale ¢/sono dedicato/i;
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ART.

- le generalita e relativo codice fiscale di ciascun delegato ad operare su tale/i conto/i
corrente/i;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

AES verifichera, in occasione di ogni pagamento all’ Appaltatore e con interventi di controllo

ulteriori, I’assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi

finanziari.

L’inadempimento degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i. accertato dal AES

comporta, ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione di diritto del contratto.

Eventuali servizi extracontrattuali devono essere fatturati con indicazione del numero e data del

provvedimento con il quale sono stati commissionati da AES.

Ogni prestazione effettuata non sara liquidata se non richiesta con regolare ordine di servizio

emesso dal Responsabile del Servizio.

10. Rideterminazione periodica del corrispettivo contrattuale per mutata estensione

originaria dei servizi e revisione del corrispettivo di concessione

1.

A decorrere dal secondo anno di gestione, 1’aggiudicatario potra presentare richiesta di revisione
del corrispettivo di concessione, corredata dai calcoli relativi alla revisione stessa, ad AES che,
previa verifica dell’applicabilita di quanto disposto dall’art. 60, commi 4-ter e 4-quater, del
D.lgs. 36/2023 e dall’Allegato II.2bis allo stesso D.lgs., procedera all’adeguamento del

corrispettivo annuo (al netto del ribasso d’asta)

ART. 11. Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC)

1.

La stipula del contratto, 1’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore, ¢
subordinata all’acquisizione del DURC.

Il DURC ¢ acquisito d’ufficio dalla Committente. Qualora la Committente, per qualunque
ragione, non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio
per qualunque motivo non sia accessibile per via telematica, il DURC ¢ richiesto e presentato
alla Committente dall’ Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente ¢ con
data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1.

La Committente, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo
relativo a uno o piu soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, trattiene dal certificato di
pagamento I’importo corrispondente all’inadempimento.

Ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023, in caso di irregolarita del DURC
dell’appaltatore o del subappaltatore o del cottimista impegnati nell’esecuzione del Contratto,
in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Committente chiede
tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che

hanno determinato I’irregolarita, qualora tale ammontare non sia gia noto;
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5. In seguito di riscontro, la Committente disporra il pagamento direttamente agli enti
previdenziali e assicurativi.

6. Gli importi corrispondenti alle inadempienze contributive dell’ Appaltatore verso i propri
dipendenti, versati dalla Committente ai competenti enti previdenziali e assicurativi, saranno
recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva.

7. La Committente provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui
all’articolo 11 del presente Contratto solo limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

ART. 12. Penali

1. Alle inadempienze connesse con gli obblighi previsti dal Contratto di servizio, dal Capitolato
Speciale d’Appalto, nonché quelle conseguenti a leggi e regolamenti emanati o emanandi,
accertate ¢ notificate da AES, 1’Appaltatore oltre all’obbligo di ovviare al piu presto, sara
passibile di sanzioni amministrative fino a un massimo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per
ogni singola infrazione, determinata da AES in relazione alla gravita della violazione, fermo
restando in ogni caso il risarcimento del maggiore danno causato.

2. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

3. L’applicazione della penale sara preceduta da formale contestazione dell’inadempienza, contro
la quale 1’ Appaltatore avra la facolta di presentare controdeduzioni entro 7 (sette) giorni dalla
notifica della contestazione inviata tramite posta certificata.

4. Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, sara applicata dal Responsabile
Unico del Progetto la penalita come sopra determinata.

5. Le sanzioni verranno applicate all’appaltatore anche per irregolarita commesse dal personale
dipendente dalla stessa e/o per comportamenti scorretti verso il pubblico e/o per indisciplina
nello svolgimento delle mansioni assegnate, purché debitamente documentate.

6. Nessuna controversia potra in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la
sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

7. Fermo restando quanto sopra, la Tabella sotto elencata riporta un elenco non esaustivo di
possibili inadempienze e relative sanzioni.

Descrizione inadempienze e sanzioni

e Personale in servizio privo di divisa regolamentare ¢ indumenti di sicurezza secondo il
D.Igs. 81/2008: €. 15,00 (1)

e Personale in servizio privo della targhetta di riconoscimento: €. 5,00 (1)

e Mezzi privi del logo della Societa : €. 25,00 (2)

e Mancata manutenzione, pulizia o riverniciatura dei mezzi a seguito di richiesta di AES: €.

100,00 (3)
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10.

11.

12.

e Travaso di rifiuti da mezzi satellite ad autocompattatore in punti non autorizzati: €. 150,00
3

e Mancata pulizia punto di travaso rifiuti, da mezzi satellite a compattatore: €. 150,00 (3)

e Mancata effettuazione di un servizio a cadenza giornaliera/bisettimanale: €. 2.500,00 (4)

e Mancata effettuazione di un servizio a cadenza settimanale: €. 5.000,00 (4)

e Mancata esecuzione di un servizio porta a porta nel giorno previsto: €. 500,00 (5)

e Mancata o inadeguata informazione all’utenza circa eventuali spostamenti del giorno di
servizio: €. 500,00

e Miscelazione dei rifiuti gia conferiti in maniera differenziata dalle utenze: € 15.000,00

e Immissione di rifiuti nel circuito di raccolta da AES provenienti da circuiti di altri Comuni:
€ 15.000,00

e Mancato conferimento dei rifiuti presso gli impianti concordati: € 15.000,00

(1) - per addetto e per giorno

(2) - per mezzo e per giorno

(3) - per ogni mezzo sanzionato

(4) - per giorno di ritardo

(5) - per tipologia di rifiuto non raccolto e per utente

(6) - per giorno di ritardo dopo il primo successivo a quello di richiesta del “AES”

(7) - per giorno

Per I’eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale che non sia espressamente

prevista nella tabella sopra riportata, si applichera una penale di € 500,00.

AES procede al recupero delle penalita, mediante ritenuta diretta sul canone del mese nel quale

¢ assunto il provvedimento definitivo o sul primo rateo del canone in scadenza. E ammessa, su

motivata richiesta dell’ Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si

riconosca che il ritardo non ¢ imputabile alla Societa, oppure quando si riconosca che la penale

¢ manifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse di AES.

Non si applichera alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque vanno documentate

e non potranno protrarsi oltre i 3 (tre) giorni.

L’applicazione della penalita o della trattenuta come sopra descritto non estingue il diritto di

rivalsa di AES nei confronti dell’ Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di

terzi, nei confronti dei quali I’ Appaltatore rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile

per eventuali inadempienze.

Ferma restando 1’applicazione delle penalita sopradescritte, qualora I’ Appaltatore non ottemperi

ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Responsabile Unico del Progetto,
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questo, a spese dell’ Appaltatore stesso e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro

provvedimento, provvedera d’ufficio per I’esecuzione di quanto necessario.

13. L’ammontare delle sanzioni e I’importo delle spese per le prestazioni eventualmente eseguite

d’ufficio saranno automaticamente trattenuti da AES sulla rata del canone in scadenza.

14. Nell’eventualita che la rata non offra margine sufficiente, AES avra diritto di rivalersi sulla

cauzione. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovra essere ricostituito nella sua

integrita entro quindici giorni dalla richiesta scritta a mezzo PEC.

ART. 13. Esecuzione d’ufficio

1.

Verificandosi omissioni, deficienze o abusi nell’ottemperanza degli obblighi contrattuali da
parte del personale incaricato dall’ Appaltatore ed ove lo stesso, regolarmente diffidata, non
ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, AES avra la facolta di rivolgersi ad altro
Appaltatore del settore e fare eseguire d’ufficio, a spese dell’ Appaltatore, gli interventi necessari
per il regolare adempimento dei servizi, fatta salva I’applicazione delle penalita contrattuali ed
il risarcimento del maggior danno subito da AES.

Il recupero delle somme spese, maggiorate del 15% a titolo di rimborso spese generali, sara
operato da AES con rivalsa sui ratei di canone dovuti all’ Appaltatore, a partire dal primo in
scadenza e fino alla completa estinzione della pendenza pecuniaria.

Tale addebito potra anche essere riscosso direttamente da AES mediante I’escussione della

cauzione definitiva.

ART. 14. Disciplina antimafia

1.

2.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I’ Appaltatore non devono sussistere gli
impedimenti all’assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato
decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui
al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti
devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati € consorziati; in caso di
consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal
consorzio ¢ dalle consorziate indicate per 1’esecuzione.

Prima della stipula del contratto ¢ stata acquisita la pertinente documentazione antimafia di cui
agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto
dagli articoli 92, comma 3, ¢ 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la
documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione
antimafia € acquisita con le modalita di cui all’articolo 97 del citato decreto legislativo.
Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni

dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente 1’idonea iscrizione nella white list tenuta
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dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa
documentazione ¢ sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.
ART. 15. Garanzia definitiva

1. La cauzione definitiva ¢ fissata nella misura del 10% dell’importo contrattuale.

2. La cauzione definitiva garantisce I’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto
d’appalto e il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni
medesime.

3. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in piu all’Aggiudicatario rispetto alle
risultanze della liquidazione finale.

4. Rimane salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno che la Committente avesse a
subire. La Committente ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per I’eventuale maggior
spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno
dell’Aggiudicatario e per il pagamento di quanto dovuto dall’Aggiudicatario per le
inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere.

5. La cauzione definitiva ¢ progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.

6. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, € automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte
dell’ Aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale
0 copia autentica, attestanti I’avvenuta esecuzione.

7. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, ¢ svincolato all’atto di
apposizione del visto sulle fatture di spesa.

8. Resta convenuto che, anche dopo I’apposizione del visto, I’importo residuo della cauzione
continuera a restare, in tutto o in parte, vincolato a garanzia dei diritti dei creditori, ogniqualvolta
la rata a saldo non sia, a giudizio insindacabile della Committente, allo scopo sufficiente, salvo
diversa disposizione di Legge. Si precisa che, a norma dell’art. 117, comma 8, del D. Lgs.
36/2023 il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell’ Aggiudicatario per la quale la garanzia ¢ prestata. La mancata costituzione della presente
garanzia determina la revoca dell’affidamento e 1’acquisizione della cauzione provvisoria da
parte del soggetto Appaltante, che aggiudica 1’appalto al concorrente che segue nella
graduatoria. La cauzione definitiva deve essere redatta secondo le indicazioni contenute negli

atti di gara.
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ART. 16. Subappalto

1.

Resta inteso che, qualora 1’Appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facolta di
subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.

Le prestazioni oggetto dell’affidamento possono essere subappaltate ma non possono, a loro
volta, essere oggetto di ulteriore subappalto alla luce della natura del servizio oggetto del
presente appalto ai sensi dell’art. 119, comma 17, D.1gs. 36/2023.

L’ Aggiudicatario e il SubAggiudicatario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione
Appaltante dell’esecuzione del contratto di subappalto.

L’ Aggiudicatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la
corretta e celere esecuzione delle prestazioni subappaltate, sollevando la Stazione Appaltate da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza dell’esecuzione di forniture o lavori di posa in opera subappaltati.

11 subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 139/95 convertito
dalla L. 246/95.

L’ Aggiudicatario ¢ tenuto ad inserire nel contratto di subappalto le previsioni contenute dall’art.
3 della L. 136/2010 in materia di “tracciabilita dei flussi finanziari” ed inoltre ¢ tenuto a
verificare 1’assorbimento da parte del subAggiudicatario degli obblighi previsti dalla legge
sopracitata.

La Stazione Appaltante non provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori e
I’ Aggiudicatario ¢ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori, con 1’indicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate e il tutto entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data

di pagamento effettuato dalla Stazione Appaltante all’ Aggiudicatario.

ART. 17. Risoluzione del contratto

1.

Salvi i casi di risoluzione per inadempimenti previsti dalla legge, AES ha facolta di risolvere di
diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 Codice civile, fatti salvi ogni rivalsa per
danni, I’incameramento della cauzione definitiva e 1’applicazione delle penali di cui al
Capitolato Speciale d’ Appalto, nei seguenti casi:

a. qualora I’ Appaltatore:

e senza motivo ritenuto giustificato dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore
dell’esecuzione del contratto, non inizi i servizi entro la data stabilita dal AES o dal
contratto o dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, come
previsto dall’art. 122, comma 4, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

e per sua grave negligenza dia motivo di interruzione dei servizi, per due volte in un anno

solare;
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e senza valida giustificazione rifiuti di riprendere i servizi precedentemente sospesi o di
apportare ai servizi le modifiche richieste dal AES ai sensi del Capitolato Speciale
d’ Appalto;

e non rispetti la tempistica prevista dal Capitolato Speciale d’ Appalto in merito alla sede
operativa;

b. aseguito di due contestazioni di ritardi non giustificati in un anno solare;

c. per mancato rispetto degli obblighi concernenti il personale (inquadramento e retribuzione
contrattuale, a norma del vigente CCNL applicabile, versamento oneri contributivi, ecc.).
In particolare, per gli inadempimenti contributivi si fa riferimento all’art. 11, comma 6, del
D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

d. per gravi violazioni del piano della sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell’ Appaltatore;

e. per subappalto non autorizzato;

f. qualora le penali applicate a norma del Capitolato Speciale d’ Appalto superino, in un anno
solare, il 2,5% dell’importo contrattuale annuo, computato al netto del ribasso d’asta;

g. qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta I’emanazione di un provvedimento
definitivo che dispone ’applicazione di una o pitu misure di prevenzione di cui al D.lgs.
159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero
applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art.444 del codice di procedura
penale per frodi nei riguardi da AES, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri
soggetti comunque interessati ai servizi oggetto dell’appalto;

h. sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Direttore Tecnico
dell’ Appaltatore per un reato contro la pubblica amministrazione;

i. inadempimento, da parte dell’ Appaltatore, degli obblighi di cui all’art.3 della L.136/2010
e s.m.1., accertato dal AES.

La risoluzione del contratto ¢ notificata da AES tramite PEC all’ Appaltatore che, ricevutala,

dovra astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione; AES avra diritto di rientrare in

possesso, all’atto della notifica del provvedimento di risoluzione, delle proprie attrezzature
mobili e fisse adibite al servizio e di aggiudicare la gara al concorrente che segue la graduatoria.

In caso di risoluzione del contratto, all’Appaltatore spettera il pagamento delle prestazioni

svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni

e/o maggiori oneri che il AES dovra sostenere in conseguenza della risoluzione, e non potra

avanzare diritti di sorta per 1’affidamento dei servizi ad altra Appaltatore.

Per i casi di grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo si rimanda alle procedure

previste dall’art. 122 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i..
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10.

11.

L’eventuale annullamento, decadenza o sospensione dell’iscrizione all’ Albo Nazionale gestori

ambientali, nonché successivi impedimenti legali cui I’Appaltatore avra dato causa,

comporteranno 1’immediata decadenza dei rapporti contrattuali e 1’incameramento della

cauzione definitiva.

La cessazione dell’attivita, il fallimento, gli atti di sequestro e pignoramento a carico

dell’ Appaltatore o della capogruppo comportano la decadenza del contratto e I’incameramento

della cauzione definitiva. Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese, il fallimento di un

Appaltatore facente parte dell’associazione potra comportare la decadenza del contratto e

I’incameramento della cauzione definitiva.

La decadenza del contratto ¢ notificata da AES, tramite PEC, all’ Appaltatore che, ricevutala,

dovra astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore servizio. I servizi potranno essere portati a

termine in economia oppure affidati ad altra azienda, senza che per questo 1’ Appaltatore possa

avanzare diritti di sorta.

L’ Appaltatore rispondera dei danni derivanti ad AES dalla decadenza del contratto.

Resta salva la facolta da AES, ove ricorrano obiettive e comprovate circostanze di interesse

pubblico, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche se ¢ stata iniziata la prestazione

dei servizi, salvo il pagamento a favore dell’ Appaltatore:

e delle spese dallo stesso sostenute,

e delle prestazioni eventualmente eseguite, ¢ ritenute regolari, sino al momento
dell’interruzione del servizio.

Il recesso deve essere comunicato all’Appaltatore mediante PEC ed ha effetto decorsi 30

(trenta) giorni naturali e consecutivi dalla sua notificazione. Dopo tale termine I’ Appaltatore

dovra astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore servizio.

I servizi potranno essere portati a termine in economia oppure affidati ad altra azienda, senza

che per questo I’ Appaltatore possa avanzare diritti di sorta.

ART. 18. Cessione del credito e del contratto
1.

Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi delle prestazioni puo essere ceduto ai sensi
dell’art. 120, comma 12, del D.lgs. 36/2023.

E fatto divieto assoluto all’ Appaltatore di cedere il contratto fuori dalle ipotesi di cui all’art. 120,
comma 1 lett. d) n. 2, del D.1gs. 36/2023.

ART. 19. Osservanza di leggi e regolamenti. Modello di Organizzazione e Gestione
1.

2.

L’ Appaltatore ¢ obbligato, sotto la sua responsabilita, alla piena e incondizionata osservanza di
tutte le norme contenute nel Capitolato Speciale d’ Appalto e nei restanti documenti di gara.

Inoltre, I’ Appaltatore avra I’obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti:
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o tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante
la vigenza del contratto;

e le norme regolamentari e le ordinanze municipali;

e le norme riguardanti I’igiene e la salute pubblica;

e le norme riguardanti la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto; aventi

comunque rapporto con il servizio oggetto dell’appalto.

L’ Appaltatore sara tenuto a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore
nel corso del contratto, anche se emesso da Enti diversi dai Comuni (ad es. dalla Azienda
Sanitaria Locale), senza nulla pretendere, fatta salva I’eventuale pronuncia del Foro di Imperia,
che riconosca una eventuale eccessiva onerosita.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici
e in particolare:

a) il Codice dei contratti, D.lgs. 36/2023 come modificato dal D.1gs. 209/2024;
b) il Regolamento Generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
c) il D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

d) lalegge 136/2010;

e) le norme del Codice civile per quanto applicabili.
Il presente rapporto contrattuale ¢ improntato al rispetto delle norme giuridiche, nonché alla
regola generale della buona fede ed ai suoi corollari costituiti dai principi di integrita,
trasparenza, legalita, prudenza, lealta, correttezza e probita. Nell’ambito di detto rapporto
contrattuale, la controparte contrattuale della Committente dichiara di aver preso visione, di
conoscere ed accettare il Modello di Organizzazione ¢ Gestione adottato dalla stessa ai sensi del

D.lgs. 231 del 2001 disponibile al link http://amaie-energia.it/amm-trasparente/20231012-

231.zip e costituente parte integrante del presente contratto, quale specificazione dei principi
sopra richiamati - e si impegna, in relazione all’esecuzione del presente rapporto contrattuale, a
rispettare scrupolosamente i principi etici di comportamento e le regole di condotta contenute

nel “Modello” riconoscendo le responsabilita connesse alla violazione di tali regole.

ART. 20. Obblighi di riservatezza

1

L’ Appaltatore ha I’obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento
dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza
del Contratto medesimo, 1 dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attivita svolte in
adempimento del presente Contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attivita svolte
dalla Committente; e di cui sia comunque, venuto a conoscenza nel corso dell’esecuzione del

Contratto stesso.
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2 Il personale dell’ Appaltatore, da intendersi come personale dallo stesso assunto nei periodi

in cui detto personale operi sotto il potere direttivo dell’ Appaltatore medesimo, ha I’obbligo

di riservatezza in merito a quanto possa venire a propria conoscenza durante I’espletamento dei

Servizi previsti nel Capitolato Speciale, con particolare riferimento alle informazioni relative al

Personale e all’organizzazione delle attivita svolte dalla Committente. Nello specifico il
Personale dell’ Appaltatore deve:

a) mantenere la piu assoluta riservatezza su documenti, informazioni e altro materiale;

b) non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attivita;

¢) mantenere il segreto d’ufficio su fatti o circostanze concernenti 1’organizzazione o la
sicurezza della Committente;

d) non eseguire ¢ non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di
qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidato con
il Contratto.

3 L’Appaltatore si impegna, altresi, a mantenere segrete e a non divulgare, pena la risoluzione del
Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, le
informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e
custodia della Committente e dei locali/spazi.

4  Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono a tutto il materiale originario o predisposto
in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i
documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

ART. 21. Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art.13, comma 1, del D.Igs. 196/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali” e s.m.i., si informa che:

e la richiesta di dati in sede di acquisizione delle offerte ¢ finalizzata alla verifica della
sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara e per
I’eventuale stipula e gestione del contratto;

e il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che I’interessato deve rendere le
dichiarazioni e la documentazione richieste;

e laconseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione
dalla partecipazione alla procedura di gara e nell’impossibilita di procedere alla stipula del
contratto;

e isoggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale
dell’Ente implicato nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;
3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.; 4) altri

soggetti della pubblica amministrazione.
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2. Il trattamento dei dati verra effettuato da AES in modo da garantirne la sicurezza ¢ la riservatezza
nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.

3. Acquisite, ai sensi del citato art. 13 del D.Igs. 196/2003 e s.m.i., le sopra riportate informazioni
con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente
espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.

4. 1diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art.7 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i..

5. Titolare del trattamento dei dati ¢ AMAIE Energia e Servizi s.r.l.

ART. 22. Foro competente — rinvio

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione od esecuzione del
Contratto, Foro competente in via esclusiva ¢ quello di Imperia.

2. E esclusa la competenza arbitrale di cui all’art. 213 del D.Igs. 36/2023.

Luogo e data

Le parti
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