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CAPITOLATO SPECIALE
APPALTO PER  LA FORNITURA E POSA DI STRUTTURE PREFABBRICATE AD USO SPOGLIATOI/SERVIZI IGIENICI PER I DIPENDENTI

Art. 1 – Oggetto della fornitura

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura e posa di strutture prefabbricate costituenti gli spogliatoi e i servizi igienici per un numero massimo di 115 dipendenti della AMAIE Energia e Servizi srl (di seguito AES srl) , aventi come luogo di lavoro la sede di Valle Armea in Sanremo presso il Mercato dei Fiori e prevede, in sintesi, la progettazione, la fornitura e posa in opera di sufficienti moduli prefabbricati da posizionarsi su adeguato basamento in struttura coperta accessibile con mezzi solamente ad un piano inferiore (sarà necessaria la presa visione dei luoghi per verificare le specifiche modalità operative di posa e installazione); all’interno delle strutture dovranno essere presenti come dotazione minima: 
· n° 08 docce, 
· n° 06 WC, 
· n° 10 lavabi doppi di dimensioni adeguate 
· lo spazio per l’installazione di non meno di n° 100 armadietti doppi (sporco-pulito) aventi profondità  di circa 50 cm. e larghezza non inferiore a cm. 60 
· un numero adeguato di panche. 
Le strutture, anche se collocate in area coperta, dovranno essere complete di tetto; poiché l’area dove debbono essere installati è munita su due lati di ampie finestrature, è auspicabile che le stesse possano essere interamente utilizzate per l’areazione ed i necessari ricambi d’aria; i moduli dovranno essere comunque corredati degli impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento/condizionamento e di produzione di acqua calda sanitaria con la preferenza di produzione della stessa in modo continuo.
Non è necessario al momento prevedere locali separati per uomini e donne in quanto le lavoratrici di sesso femminile già dispongono di altri locali.
L’offerta, da parte dell'Impresa affidataria, costituisce riconoscimento di perfetta conoscenza ed accettazione del presente atto come pure dello stato dei luoghi ed ogni altra condizione esecutiva dell’intervento stesso.

Art. 2 – Stipulazione del contratto

A seguito dell’aggiudicazione definitiva e dopo aver espletato i controlli di legge si procederà alla stipulazione del contratto di fornitura e posa. Tutte le spese inerenti la stipulazione, l’imposta di bollo, l’imposta di registro, le eventuali competenze dell’Ufficiale Rogante e d’ufficio, nessuna esclusa, sono a carico dell’appaltatore.
Art. 3 – Importo

L’importo complessivo della fornitura e posa “chiavi in mano” posto a base di gara è stabilito in €. 120.000,00 oltre IVA, di cui: € 4.800,00 (IVA esclusa) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Art. 4 – Campionatura

A seguito dell’aggiudicazione definitiva, l’appaltatore dovrà comunicare la località ove il materiale offerto potrà essere visionato e testato, non oltre cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di affidamento. Alla presenza dei tecnici della ditta, verranno analizzati tutti i componenti della fornitura per definirne la corrispondenza a quanto offerto in sede di gara: delle operazioni verrà redatto verbale in contraddittorio. In caso di rispondenza parziale, la ditta dovrà provvedere all’adeguamento della campionatura all’offerta di gara entro il 5° giorno lavorativo successivo alla contestazione. In caso di mancato adeguamento a quanto richiesto, AES srl procederà alla revoca dell’aggiudicazione definitiva ed alla contestuale aggiudicazione provvisoria alla ditta che segue in graduatoria, con ripetizione nelle procedure di campionatura. Tutti gli oneri accessori saranno a carico della ditta inadempiente, salvo ed impregiudicato ogni diritto per danni derivanti. A rispondenza completa, si procederà alla stipulazione del contratto.
Art. 5 – Installazione e termini

La struttura, oggetto di fornitura e posa, dovrà essere tipo “chiavi in mano” comprensiva di ogni fornitura e opera necessaria all’immediato utilizzo da parte dei fruitori, ad esclusione della fornitura degli armadietti individuali e delle panche. La struttura prefabbricata dovrà essere installata e resa funzionante entro  e non oltre 45 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero nel tempo minore comunicato in sede di gara ed oggetto di valutazione ed assegnazione di punteggio 

Art. 6 – Esecuzione dei lavori di posa in opera

AES srl comunicherà all’appaltatore il proprio responsabile per la verifica della posa in opera prima dell’inizio dei lavori stessi. Ai lavori di posa in opera si applicheranno le disposizione relative al controllo di cui al D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e D.P.R. 05.10.2010 n. 207, in quanto applicabili.
Art. 7 – Certificato di regolare esecuzione dei lavori di posa in opera

Ultimati i lavori di posa in opera l’incaricato di AES srl, previa acquisizione di tutti i certificati di conformità degli impianti previsti (elettrico, idrico sanitario, termico, ecc.), rilascerà apposito certificato che costituisce presa in consegna dell’impianto dalla cui data decorrerà la garanzia.
Art. 8 – Qualità - Provenienza - Accettazione dei materiali

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire saranno quelli indicati negli elaborati progettuali presentati in sede di gara; quelli non espressamente indicati dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 
Le forniture non accettate, a giudizio, dal responsabile di AES srl dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Esecutore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L’installatore dovrà fornire a sua cura e spese la documentazione relativa al materiale utilizzato con le relative certificazioni. L’installatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che AES srl si riserva di avanzare in sede di certificato di regolare esecuzione o collaudo.
Art. 9 – Garanzia
La fornitura e posa dei prefabbricati allestiti chiavi in mano di cui al presente documento dovrà essere non inferiore a mesi 24 (ventiquattro) a valere dalla data attestante l’esito favorevole della verifica di collaudo.
I concorrenti possono indicare nella offerta il maggiore periodo di garanzia offerto che verrà valutato ai fini della attribuzione del punteggio come precisato nel Disciplinare.
Art. 10 – Pagamenti

A seguito della presentazione di regolare fattura da parte della Ditta fornitrice, da emettersi successivamente all’effettuazione della “presa in carico”, il pagamento, avverrà in una unica soluzione, e sarà di norma effettuato a 60 giorni fine mese.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 7 della Legge 13.08.2010 n. 136 l’appaltatore comunica le coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti e dichiara i dati dei soggetti che sul medesimo conto possono operare. Ogni transazione posta in essere e relativa al contratto dovrà indicare il Codice Identificativo Gara (CIG). E’ vietata la cessione dei crediti derivanti dal contratto. AES srl procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica della permanente regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice mediante acquisizione del DURC.
Art. 11 – Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere a AES srl, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori:
a) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

b) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
d) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008;
e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
Si comunica che il cantiere dovrà essere fisicamente separato, anche non in forma fissa, dalle attività svolte da AES srl o da altre società eventualmente presenti nel luogo della realizzazione, al fine di evitare le interferenze e se del caso le attività verranno interrotte per il tempo strettamente necessario per impedire che dette avvengano.
Art. 12 – Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare a AES srl, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
Art. 13 – Referente aziendale

L'impresa affidataria, in considerazione della natura pubblica, obbligatoria e continuativa del servizio svolto da AES srl, dovrà individuare tra i propri dipendenti un referente al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni da parte di AES srl. Tale referente dovrà essere reperibile dal lunedì al sabato nelle fasi di produzione, consegna e posa in opera. Di tale incaricato dovranno essere quindi forniti:
1.
recapito telefonico di rete fissa;
2.
recapito di cellulare;
3.
recapito telefax;
4.
recapito e-mail;
5. 
recapito pec.
Eventuale sostituzione in caso di congedi, malattie e/o assenze temporanee dovrà essere tempestivamente comunicato ad AES srl.

Art. 14 – Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e integrale adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura e posa e dal presente Capitolato, ai sensi dell’art.113 D.Lgs 163/06 e delle norme ivi anche indirettamente richiamate, l'impresa fornitrice dovrà provvedere, a seguito della comunicazione di aggiudicazione, al versamento di una cauzione in ragione del 10% dell'importo complessivo di contratto. 
La cauzione di cui sopra potrà essere costituita anche da fideiussione bancaria o assicurativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La garanzia coprirà tutti gli obblighi di contratto, salva la possibilità per AES srl di agire per i maggiori danni e sarà svincolata dall’Impresa Appaltante ai sensi di legge. 
La cauzione di cui al presente articolo sarà restituita all’impresa fornitrice alla scadenza del periodo di garanzia offerta. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di fine del periodo di garanzia offerta.  AES srl, nel caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 14, potrà rifarsi – in quanto capiente – sulla garanzia, con riserva di addebitare le eccedenze direttamente all’Appaltatore ovvero di dedurle dai compensi a questo eventualmente spettanti. 
In questi casi, l’Appaltatore dovrà immediatamente integrare o ricostituire la garanzia nell’entità sopra meglio quantificata. La garanzia dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta di AES srl nonché una validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo del periodo contrattuale.
Art. 15 – Penali

In caso di mancato rispetto del tempi di installazione e di quanto contrattualmente stabilito rispetto ai termini indicati all’art.5, non imputabili a cause di forza maggiore accuratamente documentate, sarà applicata una penale di €. 150,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo.  
Qualora il ritardo ecceda i 10 giorni solari, oltre i termini precedentemente specificati, la Stazione Appaltante sarà comunque libera di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 C. C., di pieno diritto e senza formalità di sorta, incamerando la cauzione, e di procedere all’acquisizione di altra analoga fornitura in danno della Ditta aggiudicataria, con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. 
L'eventuale fornitura di prefabbricati sprovvisti della documentazione di Legge non sarà considerata come avvenuta ed il periodo intercorrente fino alla consegna dei documenti verrà considerato a tutti gli effetti come ritardata consegna. 
L’entità della penale sarà di esclusiva competenza di AES srl e l’appaltatore potrà eventualmente contestare il fatto, ma non l’entità della penale.

Art. 16 – Risoluzione del contratto

1. Mancata consegna ed installazione:

Nel caso non vengano rispettati i tempi di fornitura di cui all’art. 5, AES srl provvederà a notificare un nuovo termine di cinque giorni lavorativi per adempiere, ferma restando l’applicazione delle penali. Trascorso tale termine il contratto si intende risolto di diritto, come indicato all’art. che precede.

2. Difformità della fornitura:

Qualora si accerti che la fornitura risulti difforme rispetto a quella campionata ed accettata, AES srl provvederà a notificare un nuovo termine di dieci giorni lavorativi per adempiere, ferma restando l’applicazione delle penali. Decorso inutilmente tale secondo termine AES srl si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto. In tal caso AES srl potrà assicurare la fornitura in altro modo; eventuali maggiori oneri subiti verranno posti a carico dell’impresa inadempiente.

3. Clausola risolutiva espressa:

Il contratto, oltre a quanto previsto per la mancata consegna ed installazione, si intende risolto di diritto nei casi di:
a) sopravvenuta mancanza dei requisiti di qualificazione generale, ex art.38 D.Lgs 163/2006, in capo all’Appaltatore;
b) cessione del contratto;

c) subappalto non autorizzato;

d) mancato rispetto del nuovo termine di cui al precedente art. 14 - punto 1) per la consegna e l’installazione;

e) apertura di una procedura di fallimento, liquidazione ovvero qualsiasi altra procedura concorsuale comunque denominata a carico dell’Appaltatore;
f) messa in liquidazione, o altri casi di cessazione dell’attività dell’Appaltatore;
Ai sensi dell’articolo 3 comma 9 bis della Legge 13.08.2010 n. 136, costituisce inoltre causa di risoluzione del contratto, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a determinare la piena tracciabilità delle operazioni stesse. In tutte le ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, previa semplice comunicazione scritta, con l’addebito di una penale pari al 10% dell’importo contrattuale, con riserva di addebito dei maggiori danni. 
Art. 17 – Scorrimento della graduatoria

In caso di fallimento dell'appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso, o di risoluzione del contratto ai sensi del precedente articolo 15 del presente Capitolato o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 92 comma 4 del D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, AES srl potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. AES srl procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 18 – Subappalto

Il subappalto è regolato dall’art. 118 del D.Lgs 163/06. Il concorrente, quindi, che intenda subappaltare talune attività inerenti all'appalto, è tenuto a farne espressa dichiarazione in sede di offerta e l'autorizzazione sarà concessa in presenza delle condizioni e dei requisiti soggettivi del subappaltatore. Ai fini dell’eventuale autorizzazione al subappalto stesso è necessario che l’Appaltatore trasmetta per tempo tutta la documentazione richiamata nel bando di gara. 
L'Appaltatore è comunque unico responsabile delle eventuali inadempienze dirette, indirette e comunque verificatesi anche per causa di terzi. 
La Stazione Appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo per le prestazioni dallo stesso eseguite; è invece fatto obbligo all’impresa fornitrice di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
Qualora l’impresa fornitrice non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, AES srl sospende il successivo pagamento a favore dell’impresa fornitrice. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni vigenti, ivi compresi l’art. 118 d.lgs. 163/06 e il DPR 207/10 (in specie artt. 4, 5 e 170).

Art. 19 - Cessione del credito
La cessione del credito è regolata dall’art. 117 del D. Lgs. 163/2006 ed è di volta in volta formalizzata con espressa autorizzazione scritta  della Stazione Appaltante,  da  rilasciarsi  a  seguito  di  formale  istanza  contenente l'indicazione del soggetto cessionario. 

La cessione non avrà effetto alcuno se il cessionario non avrà sottoscritto dichiarazione, rilasciata da soggetto munito di idonei poteri, attestante la conoscenza delle condizioni contrattuali ed in particolare delle modalità e dei tempi di pagamento previsti. Saranno nulle eventuali clausole che prevedano condizioni difformi da quelle stabilite dal presente Capitolato Speciale di Appalto. 

Art. 20 – Documenti non accessibili

Ciascun concorrente dovrà indicare motivatamente, in sede di presentazione della documentazione per la procedura selettiva cui afferisce il presente Capitolato, quali dei documenti dell’offerta tecnica dallo stesso prodotta egli voglia siano sottratti all’accesso degli altri concorrenti, in quanto contenenti segreti tecnici e/o commerciali. Qualora i concorrenti non diano indicazioni nei termini che precedono, AES srl riterrà la documentazione dagli stessi prodotta interamente accessibile.
Art. 21 - Spese di pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 34 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, le eventuali spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del D.lgs. n.163/2006 dovranno essere rimborsate da parte del/degli Aggiudicatario/i della presente procedura entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.
A tal fine AES srl comunicherà, contestualmente all’informativa ex articolo 79, comma 5, del D.lgs. n. 163/2006, l'esatto ammontare del suddetto importo dovuto a titolo di rimborso spese, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando.
Art. 22 – Foro competente

In caso di controversie che dovessero insorgere nel corso dell’esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Imperia, con esclusione di ogni competenza arbitrale.
Art. 23 – Norme che regolano il contratto

Per quanto non previsto si applicano le seguenti norme, purché non in contrasto con le disposizioni del presente capitolato speciale:
- R.D. 18.11.1924 n. 2240;
- R.D. 23.5.1924 n. 827;
- D.Lgs. 12.4.20016 n. 163;
- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 esclusivamente per le parti esplicitamente richiamate:
- Codice Civile.
Per quanto non diversamente disposto dalle norme di cui sopra, le parti, nell’esecuzione del presente contratto, fanno riferimento ai Principi di Diritto Europeo dei Contratti (Parte I e II) edizione italiana.  
Sanremo  li,_____________________
Letto, approvato e sottoscritto.




Firma____________________________
(firma del Legale Rappresentante della Soc. concorrente o firma dei Legali
rappresentanti facenti parte dell’eventuale Associazione Temporanea d’Imprese).
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ALLEGATO A – “ALLEGATO TECNICO”
DESCRIZIONE DEI BENI E DEI LUOGHI OGGETTO DI CONTRATTO
1) DESCRIZIONE DEI LUOGHI
Località: Via Quinto Mansuino 12 – Sanremo (IM)
Area di posizionamento: ballatoio interno Mercato dei Fiori lato nord/est, come meglio evidenziato nella planimetria allegata
Dimensioni area: 
VEDI PLANIMETRIA ALLEGATA
Struttura a servizio di : 
circa 100 dipendenti, addetti ai servizi di igiene urbana, con servizi igienici, lavamani e docce in numero adeguato e area per il posizionamento di armadietto a due scomparti per ogni dipendente (dimensioni indicative cad. P 50 cm x L 60 cm). Necessità di area di ristoro e timbratura, di adeguata superficie. 
Servizi urbanizzazione presenti : acqua potabile, scarichi fognari e alimentazione elettrica.
Stato dell’area: 

area pavimentata in cemento posta in locale chiuso
Accesso all’area: 
libero e transitabile anche da mezzi pesanti (bilici).
Impianti tecnologici: 
ad esclusione dell’allaccio alle reti esistenti, la struttura dovrà essere assolutamente autosufficiente.
Sopralluogo: 
poiché la posa dei prefabbricati deve avvenire all’interno di una struttura esistente con presenza di limitazioni date dalla luce utile sotto trave e dalla presenza di pilastri in CA, è fortemente consigliato un sopralluogo tecnico
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